Miedzyrzec Podlaski, dnia 26 pazdziernika 2017r.

nr sprawy: R-111.271.1.27.2017

ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego wartos¢ nie przekracza 30 000 euro
na:

Pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Montaz
malych instalacji odnawialnych zrodel energii na terenie Miasta Mi¢dzyrzec Podlaski”

Integralng cz¢$¢ niniejszej SIWZ stanowia:

1.

g s

Formularz oferty — zat. nr 1

Wykaz wykonanych nadzoréw budowlanych — zat. nr 2

Wykaz 0s6b, ktore beda uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia — zat. nr 3
Os$wiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych — zal. nr 4

Wzér umowy- zal. nr 5

Fundusze " lubelskie Unia Europejska
Europejskie 4 . S‘M{‘y’fyﬂ'e’ Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




I Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Miasto Migdzyrzec Podlaski

ul. Pocztowa 8, 21-560 Migdzyrzec Podlaski

tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28

godziny pracy Urzedu Miasta Migdzyrzec Podlaski: 7°°-15% poniedziatek, $roda, piatek;
8%-16" wtorek, czwartek adres strony internetowej: www.miedzyrzec.pl zaktadka Zamowienia publiczne
lub bezposrednio www.ummiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu

adres e-mail: wrg@miedzyrzec.pl

Il. Tryb udzielenia zamowienia

1. Niniejsze postepowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej ,ustawa Pzp" i zgodnie
z Regulaminem udzielania zamdéwien publicznych wspotfinansowanych ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014 - 2020 zgodnie z podpisang w dniu 28.12.2016r. Umowa nr: RPLU.04.01.00-
06-0269/16-00 o dofinansowanie Projektu ,,Montaz matych instalacji odnawialnych Zrodet energii na
terenie Miasta Miedzyrzec Podlaski” , O$§ Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA SRODOWISKU,
Dziatanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

2. Warto$¢ zamoOwienia nie przekracza rownowarto$ci kwoty okreslonej w art.4 pkt 8 ustawy Pzp.

1R Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga petlnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacja montazu instalacji OZE w ramach zadania o nazwie ,,Montaz malych instalacji
odnawialnych zZrodel energii na terenie Miasta Miedzyrzec Podlaski” Zamoéwienie to jest
podzielone na 2 czesci:

a) czes¢ 1 — dotyczy pelnienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacja dostawy 1 montazu : montaz instalacji fotowoltaicznych.

b) czes¢ 2 — dotyczy pelnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacjag dostawy 1 montazu: montaz instalacji solarnych, montaz instalacji
powietrznych pomp ciepla, montaz instalacji gruntowych pomp ciepta, montaz instalacji
kottow na biomasg¢

1. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci:
Czesé 1 - instalacyjnej w zakresie, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
Czes¢ 2 instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Montaz malych instalacji odnawialnych Zrodel energii na
terenie Miasta Miedzyrzec Podlaski” ktore obejmuje dostawe wraz z montazem instalacji :
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Czesé 1
—148 kompletow instalacji fotowoltaicznych, w sumie 148 szt. z czego 138 szt. — 3kW-3 fazowych, 8
szt. — 2kW-1 fazowych, 2 szt. — 3kW-1 fazowych,
Cze$é 2

—248 kompletow instalacji solarnych, w sumie 248 szt. z czego: 179 szt. - 2 kolektory, 63 szt. - 3
kolektory, 6 szt. - 4 kolektory,

—51 kompletow instalacji pomp powietrznych,

—7 kompletow instalacji pomp gruntowych,

—71 kompletow kottow opalanych biomasg z czego 68 kompletéw na pelet i 3 komplety na drewno
(holzgaz).

2. Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

71247000-1

2. Szacowny koszt dostawy i montazu instalacji obj¢tych nadzorem inwestorskim zadania pn. ,,Montaz

malych instalacji odnawialnych zrodel energii na terenie Miasta Miedzyrzec Podlaski” wynosi
w poszczegolnych elementach robot:
1) Roboty elektryczne (instalacje fotowoltaiczne) —
netto 1933 674,22 zt
brutto 2 088 368,16 zt
2) Roboty sanitarne — (instalacji solarnych, instalacji powietrznych pomp ciepta, instalacji
gruntowych pomp ciepta, instalacji kottow na biomasg )
netto 4174 877,50 zt
brutto 4 515 167,70 zt
3. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy nadzoér nad realizacja dostawy wraz

Z montazem instalacji w zakresie:

Cze$¢ 1 - elektrycznych

Cze$¢ 2 - sanitarnych

zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, a w szczegolnosci:

A. ObowigzKi ogélne:

1) Pemienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy.

2) Monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwloczne informowanie Zamawiajacego
0 zaistniatych nieprawidtowosciach.

3) Wspieranie Zamawiajagcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwiazanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym niniejsza
umowa.

4) Drziatanie we wspoélpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji zamowienia,
w zakresie okreslonym w umowie oraz w ofercie.

5) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego.

6) Inspektor nadzoru oraz pozostale osoby wskazane w ofercie powinny by¢ dostgpne na kazde
zasadne wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy dostawy i montazu instalacji.

7) Pelna wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie kontroli poprawnosci wykonywanych dostawy
I montazu instalacji i ich zgodnos$ci z dokumentacja, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji
wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub zakresu dostawy i montazu
instalacji.
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B. Etap poprzedzajacy przejecie obowiazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1)

2)

Przed planowanym terminem przeje¢cia dostawy i montazu instalacji i obowigzkow inspektor
zapozna si¢ z dokumentacja Zamawiajacego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnoscCi
i kompletnosci sktadajacych si¢ na t¢ dokumentacj¢ dokumentow.

Przeprowadzenie inspekcji terenu montazu W celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacja projektowsa.

C. Etap Dostawa i montaz instalacji:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9

10)

Sporzadzanie na zadanie Zamawiajacego raportu o postepie dostawy i montazu instalacji,
uzyskiwanym poziomie robdt, sprawach finansowych, wystepujacych problemach w realizacji
umowy o dostawy i montazu instalacji oraz planem robot i finanséw na wskazany okres.
Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa.

Przekazanie wykonawcy dostawy i montazu instalacji terenu montazu, wystawienie polecenia
rozpoczecia dostawy i montazu instalacji.

Prowadzanie regularnych inspekcji na miejscu montazu W celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych dostaw i montazu instalacji oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska.
Obecno$¢ na budowie minimum raz w tygodniu oraz w szczegdlnych przypadkach na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Kontrola zgodnosci postgpoéw realizacji dostawy i montazu instalacji z umowa o wykonanie
dostawy i montazu  instalacji (Sprawdzanie czy wydatki i postep prac Ss zgodne
z harmonogramem).

Informowanie Zamawiajacego, gdyby postep dostawy i montazu instalacji nie byt zadawalajacy,
0 wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z umowy.

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce¢ dostawy 1 montazu instalacji zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie montazu.

Udzielanie wykonawcy dostawy i montazu instalacji wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych zadania.

Wyrazanie zgody na wykonywanie dostawy i montazu instalacji w nocy i dni wolne od pracy.

11) Whnioskowanie 0 usuniecie z terenu montazu kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce

12)

dostawy i montazu instalacji, ktora zachowuje si¢ niewtasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy; organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczacym postgpu dostawy
i montazu instalacji (rad dostawy i montazu instalacji), w ktorych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania stron.

Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokotow z tych narad i przekazywania ich
Zamawiajacemu i wykonawcy dostawy i montazu instalacji w terminie 5 dni od dnia narady.

13) Monitorowanie postepu dostawy i montazu instalacji poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego

14)
15)

16)

17)

zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowiazujacym przy realizacji zadania harmonogramem
dostawy i montazu instalacji.

Sprawowanie kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materialow.

Nadzorowanie badan materiatow i robot wykonywanych przez wykonawce dostawy i montazu
instalacji.

Zlecanie wykonawcy dostawy i montazu instalacji wykonania dodatkowych badan materiatéw lub
robot budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci.

Zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw laboratorium wskazanemu
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przez Zamawiajacego.

18) Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez wykonawce dostawy i montazu
instalacji.

19) Weryfikowanie ,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce dostawy
i montazu instalacji.

20) Dokonywanie obmiaru wykonanych dostaw i montazu instalacji.

21) Dokonywanie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

22) Sprawdzanie wykonanych dostaw i montazu instalacji i powiadomienie wykonawcy robot
0 wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

23) Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce z dostarczonych i zamontowanych instalacji wad.

24) Przygotowywanie do odbioru czesciowego i koncowego dostawy i montazu instalacji,
sprawdzenia kompletnosci i prawidtlowosci przedtozonych przez wykonawce dostawy i montazu
instalacji dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze dostawy i montazu
instalaciji.

25) Sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych dostaw i montazu instalacji.
26) Poswiadczenie terminu zakonczenia dostawy i montazu instalacji.

27) Dostarczeniu Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez
wykonawcg po zakonczeniu dostawy i montazu instalacji.

28) Zapobieganie roszczeniom wykonawcy dostawy i montazu instalacji .

29) Powiadamianie Zamawiajacego o0 wszelkich roszczeniach wykonawcy dostawy i montazu
instalacji oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na
terenie montazu.

30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy dostawy i montazu instalacji.

31) Rozliczenie umowy 0 dostawe i montaz instalacji w przypadku jej wypowiedzenia.

32) Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa dostawy i montazu instalacji po
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

33) Wnioskowanie w przypadku koniecznosci o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wraz
z przedtozeniem nowych zalozen projektowych i przedmiarem dostawy i montazu instalacji
z wyliczeniem kosztéw odpowiadajacym proponowanym zmianom w poréwnaniu z oferta
wykonywanych dostaw i montazu instalacji.

34) Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez instytucje wspotfinansujace.
35) Sporzadzanie raportéw i sprawozdan oraz procedury wdrazania projektu (w zaleznosci od Zrodta
finansowania) na zagdanie Zamawiajacego.

36) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentujacej postep dostawy i montazu instalacji ;
(przed rozpoczeciem dostawy i montazu instalacji, w czasie realizacji i po zakonczeniu dostawy
i montazu instalacji) na zadanie Zamawiajacego.

37) Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja
zadania.

38) Wykonanie wspélnie z wykonawca dostawy i montazu instalacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz opracowanie prognoz platnosci, zgodnie z wymaganiami umowy
o dofinansowanie nadzorowanego zadania.

39) Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztoryséw przedstawionych przez
wykonawcg.

40) Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, potwierdzajacej wykonanie inwestycji, w tym —
W szczegdlnosci tzw. robot zanikajacych na zadanie Zamawiajgcego.
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D. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowa¢ o:

1) Dopuszczeniu materiatdw, wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do wbudowania
i wykorzystania przy realizacji dostawy i montazu instalacji.

2) Dopuszczeniu do pracy sprzetu i srodkow transportu wykonawcy dostawy i montazu instalacji.

3) Wstrzymaniu prac prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

4) Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

5) Przeprowadzeniu niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego inspektora.

E. Inspektor nadzoru bedzie akceptowad:
1) Przedstawiony przez wykonawce dostawy i montazu instalacji program zapewnienia jakosci
i harmonogram ptatnosci.

F. Etap po zakonczeniu dostawy i montazu instalacji tj. w okresie zglaszania wad i bezposrednio
po nim, do zadan inspektora bedzie nalezalo:
1) Finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkow na etapie realizacji projektu.
2) Dokonywanie inspekcji i nadzoér nad dostawami i montazem instalacji zalegtymi oraz pracami
niezbednymi do usuniecia wad.
3) Odbiér wykonanych dostaw i montazu instalacji zwigzanych z usunieciem wad.
4) Wspieranie zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporow.
5) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych.
6) Uczestniczenie w ewentualnie przeprowadzonych przez Wykonawce probach, testach, badaniach,
obmiarach i odbiorach technicznych.
UWAGA:
Przedmiot zaméwienia jest wspétfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014 - 2020 zgodnie z podpisang w dniu 28.12.2016r. Umowag nr:
RPLU.04.01.00-06-0269/16-00 o dofinansowanie Projektu ,Montaz matych instalacji
odnawialnych zrédel energii na terenie Miasta Miedzyrzec Podlaski” , 0$
Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA SRODOWISKU, Dziatanie 4.1. Wsparcie
wykorzystania OZE.

Rozdzial IVV- Termin wykonania zamoéwienia

1. Planowany termin rozpocz¢cia dostawy i montazu instalacji — 15.11.2017 r.
2. Planowany termin zakofczenia dostawy i montazu instalacji — 30.11.2018 r.
3. Okres gwarancji - 60 miesiecy od daty odbioru koncowego.

Rozdzial IV - Warunki udzialu w postepowaniu

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy spetniajg nizej wymienione warunki:
a) posiadaja wymagane prawem uprawnienia budowlane do Kkierowania, nadzorowania
i kontrolowania robot budowlanych w specjalno$ciach:
Czes¢ 1 - instalacyjnej w zakresie, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
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Cze$¢ 2 - instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

b) posiadajg wiedze i doswiadczenie — warunek zostanie spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze
wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, W tym okresie — co najmniej jedng ustuge nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, o wartosci robot budowlanych brutto
(z pod. VAT) nie mniejszej niz 1 000 000,00 z¢ (stownie zlotych: jeden milion ziotych)
z zatgczeniem dokumentow (referencji) potwierdzajgcych, ze ww. ustuga nadzoru
inwestorskiego zostata wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Zamawiajacy dopuszcza pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedna osobe
dwoch specjalnosciach o ile posiada stosowne uprawnienia budowlane.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego }aczacego go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest zataczy¢ do Oferty pisemne zobowigzanie tych
podmiotow lub 0s6b do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$ci sktadania ofert czesciowych.

Rozdzial V - Opis sposobu przygotowania oferty.

1.
2.

10.

Wykonawca moze zlozy¢ oferte na calos¢ lub na czgs¢ przedmiotu zaméwienia.

Oferta powinna by¢ przygotowana w formie pisemnej, w jezyku polskim i odpowiada¢ na kwestie
zwiazane z przetargiem w/g kolejnosci ujetej w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
Pozadane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty byty kolejno ponumerowane.

Oferta winna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniona do dziatania w imieniu firmy oraz zawiera¢
wymagane ustawa zataczniki i o$wiadczenia, a takze informacje zadane w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Poprawki dokonywane w ofercie musza by¢ jednoczesénie, czytelne i zrozumiate oraz parafowane przez
osobe podpisujaca cata oferte.

Oferte nalezy wtozy¢ do koperty oznaczonej nastgpujaco:

Przetarg nieograniczony — Pelnienie obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji
zadania ,Montaz malych instalacji odnawialnych zrédel energii na terenie Miasta Miedzyrzec
Podlaski” Cze$¢ nr... nie otwiera¢ przed 08.11.2017 r. godz. 11:15” i zawierajacej nazwe i adres
Wykonawcy.

(*) — nalezy wpisa¢ numer czesci, na ktére Wykonawca sktada oferte

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ztozong przez siebie
oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Zmiany te musza zosta¢ przygotowane i 0znaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta
powinna zosta¢ oznaczona okres§leniami ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

Oferty zlozone po terminie Zamawiajacy zwraca niezwtocznie Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania ofert zmieni¢
tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonana zmiang specyfikacji Zamawiajacy
zamieszcza ja na stronie internetowej, na ktorej udostepniona jest specyfikacja. Kazda wprowadzona
przez Zamawiajacego zmiana stanie si¢ czgscig specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.
Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbgdnego do
wprowadzenia zmian tre$ci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Informacj¢ o przedtuzeniu
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terminu Zamawiajacy niezwlocznie zamieszcza na stronie internetowej, na ktorej udostepniona jest
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedtozeniem oferty oraz
odpowiedzialnosci z tym zwigzanych, a Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu
wykonawcow w postepowaniu.

12.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia jest udostepniona Wykonawcom w formie
elektronicznej na stronie internetowej Miasta Migdzyrzec Podlaski www.miedzyrzec.pl zaktadka
Zamoéwienia publiczne lub bezposrednio _http://ummiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu i réwniez w formie
pisemnej w Urzedzie Miasta Miedzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Migdzyrzec Podlaski pok.
4 w dniach poniedziatek - piatek w godz. 9:00 + 14:00.

13. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, Wykonawca ponosi koszty

zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert.
14. Zamawiajacy nie bedzie udzielat wykonawcy zaliczek na realizacj¢ przedmiotu zamowienia.
15. Kompletna oferta powinna zawierac:

1) Formularz oferty (zal. nr 1);

2)

3)

4)

16.

1

2)

Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, pelionych nadzoréow
inwestorskich nad robotami budowlanymi z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zataczeniem dokumentdéw potwierdzajacych, ze ustuga nadzoru inwestorskiego byta
pelniona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej — Wykonawca winien umiesci¢ w wykazie
minimum 1 ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi kazda o warto$ci brutto
(z podatkiem VAT) nie mniejszej jak 1 000 000,00 zt (jeden milion ztotych) zataczajac dokumenty
potwierdzajace, ze ustuga nadzoru inwestorskiego zostata wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej - zat. nr 2;

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, pelnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w danej specjalnosci technicznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednego do wykonania zamoéwienia, (zat. nr 3);
Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych przez osoby, ktore beda uczestniczyé
w realizacji zamowienia — zal. nr 4

Uwaga!

Zamawiajacy dopuszcza pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedng
osobe w dwoch specjalnosciach, o ile posiada stosowne uprawnienia budowlane.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania firmy.
Postanowienia dotyczace sktadanych dokumentow:

Dokumenty w niniejszym postgpowaniu mogg by¢ sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginalem przez wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodno$¢ z oryginatem".

Zamawiajacy bedzie zadat przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wylacznie wtedy, gdy zlozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

3) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
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Rozdzial VI - Wadium
Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium.

Rozdzial VII - Opis obliczania ceny ofertowej
1. Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacymi kryteriami: cena oferty - 100%

2. Punkty za koszt wykonania (warto$¢ brutto) oblicza si¢ wg wzoru:

cena najnizsza
C= --mmmmemmmeee- - x 100 =ilo&¢ punktow dla danej oferty
cena danej oferty
3. Cena ofertowa powinna obejmowac cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.
Cena ofertowa obliczona wg w/w zasad powinna by¢ podana w ztotych polskich cyframi i stownie.
5. Oferta na warto$¢ brutto ( z podatkiem VAT ) winna wynika¢ z dodania cen sktadnikowych
poszczegblnych jej elementow.

&>

Rozdzial VIII - Miejsce i termin skladanie ofert.
Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 08.11.2017 r. 0 godz. 11:00 w Sekretariacie Urz¢gdu Miasta
w Migdzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 pok. nr 22.

Rozdzial IX - Miejsce i termin otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.11.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiajgcego przy
ul. Pocztowej 8 pok. 4.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdzial X - Uprawnieni do udzielania informacji

1. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie¢ z wykonawcami jest p. Krzysztof Krawiec —
tel. (83) 372-62-18.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza innej formy porozumiewania si¢ Wykonawcow z Zamawiajacym jak
pisemna.

Rozdzial XI — Wz6r umowy
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zawart umowe w sprawie zamOwienia publicznego na warunkach

okreslonych we wzorze umowy stanowigcym Zalacznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

Rozdzial X11 — Zalaczniki: od nr1 -5
1. Formularz oferty — zat. nr 1
Wykaz wykonanych nadzoréw budowlanych — zat. nr 2

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia — zat. nr 3
Os$wiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych — zal. nr 4

g s

Wz6r umowy- zal. nr 5
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Zalacznik nr 1

OFERTA

Miasto Miedzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8
21-560 Miedzyrzec Podlaski

(Zamawiajgcy)

(petna nazwa wykonawcy, adres siedziba)

1. Nawiazujac do ogloszenia o przetargu na:

Pelnienie obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania
»Montaz malych instalacji odnawialnych Zrddel energii na terenie
Miasta Miedzyrzec Podlaski”

Oferujemy wykonanie zaméwienia:

CzeSénr .....covvvvvvinenns. (*)

(*) — nalezy wpisa¢ numer czesci, na ktére Wykonawca sklada oferte

Czesé 1

oferujemy wykonanie zamowienia:

za wartos$¢ netto (bez podatku VAT): .ooviieiieceeeieee z

StOWNIE ZYOtYCh: .o .
za wartos$¢ brutto (z podatkiem VAT): ... zt
StoWnie ZYOtYCh: ...eeiicc .

Czes¢ 2

oferujemy wykonanie zamdwienia:

za wartos¢ netto (bez podatku VAT): ... zi

STOWNIE ZYOLYCR: L..eeiieiiiiee e .
za wartos$¢ brutto (z podatkiem VAT): ... zt
STOWNIE ZYOLYCR: L..eeiieiiiiee e .

3. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkdéw zamodwienia i nie
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wnosimy do niej zastrzezen.

Oswiadczamy, ze akceptujemy termin wykonania przedmiotu zamowienia okreslony
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Zobowiagzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w specyfikacji w terminie i miejscu podanym przez Zamawiajacego.

Pod grozbag odpowiedzialnos$ci karnej o§wiadczam, ze zatgczone do oferty dokumenty opisuja
stan faktyczny i prawny aktualny na dzien otwarcia ofert (art.297 kk).

Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

Podpisano:

(upowazniony przedstawiciel)

Europejskie - o Europejski Fund
e abuf zycéel pejski Fundusz
Program Regionalny ‘S‘ ﬂ Ly ' Rozwoju Regionalnego
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(pieczqtka naglowkowa Wykonawcy)

Zakacznik nr 2

WYKAZ NAZDOROW INWESTORKICH O WARTOSCI NADZOROWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH BRUTTO (Z PODATKIEM VAT)
nie mniejszej jak 1 000 000,00 zt,

Nazwa zadania ") Miejsce robot Wartos¢ Termin
catkowita realizacji
zamowienia

.................................. dnia ...............
Podpisano

(upowazniony przedstawiciel)

®Uwaga: naleiy dolgczy¢ dokumenty potwierdzajgc, Ze ustugi nadzoru inwestorskiego
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone.

Europejskie ) 5“‘4{‘7 el Europejski Fundusz
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Zatacznik nr 3
(pieczqtka nagtowkowa Wykonawcy)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W REALIZACJI ZAMOWIENIA

Kwalifikacje Zakres
Nazwisko i imi¢ zawodowe — wykonywanych Wyksztatcenie Informacja o
(uprawnienia czynnosci w i lata podstawie
techniczne i realizacji doswiadczenia dysponowania tymi
kierownicze)* zamoOwienia osobami
Podpisano:
(upowazniony przedstawiciel)
..................................... dnia ...oooeeee,
Eundus'zek' -B. lubelskie Unia Europejska
uropejskie - oh )i E jski Fund
Program Regionalny i Swy fyae', bt Reglorstnegs

Rozwoju Regionalnego
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Zalacznik nr 4

OSWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ
OSOBY, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W REALIZACJI ZAMOWIENIA

OSWIADCZENIE
Niniejszym o$wiadczam, iz:

LoPan(l) .oooniiiiiii e

posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr....................

do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i jest cztonkiem Okregowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa

2. Pan(il) ..o

posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr.....................oooci

do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych i jest
cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Podpisano:

(upowazniony przedstawiciel)
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Zatacznik nr 5

Umowa Nr 1.27.2017 (wzér)

zawartaw dniu ... w Miedzyrzecu Podlaskim pomiedzy Miastem Miedzyrzec
Podlaski z siedzibg 21-560 Mig¢dzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 reprezentowanym przez:

Zbigniew Kot - Burmistrz Miasta Miedzyrzec Podlaski

strong zwang w dalszej czgSci umowy ”Zamawiajagcym”,

przy kontrasygnacie Ewy Szachnik Kazimierczak — Skarbnika Miasta

NIP o, , Zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg” wyniku
przeprowadzonego postepowania przetargowego o wartosci do 30.000 euro z dnia 26.10.2017r.
(numer sprawy: R-111.271.27.2017) zostaje zawarta umowa o tresci nastepujace;j:
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Montaz matych instalacji odnawialnych zrodet
energii na terenie Miasta Miedzyrzec Podlaski”
2. Zakres rzeczowy robdt, o ktérych jest mowa w ust. 1 nad realizacja ktérego petliony jest
nadzér inwestorski, obejmuje:
Czesé 1
— 148 kompletow instalacji fotowoltaicznych, w sumie 148 szt. z czego 138 szt. — 3kW-3 fazowych, 8
szt. — 2kW-1 fazowych, 2 szt. — 3kW-1 fazowych,
Cze§é 2
—248 kompletow instalacji solarnych, w sumie 248 szt. z czego: 179 szt. - 2 kolektory, 63 szt. - 3
kolektory, 6 szt. - 4 kolektory,
—51 kompletow instalacji pomp powietrznych,
—7 kompletow instalacji pomp gruntowych,
—71 kompletow kottow opalanych biomasg z czego 68 kompletéw na pelet i 3 komplety na drewno

(holzgaz).
3. Funkcje branzowych inspektorow nadzoru petni¢ beda nizej wymienione osoby:

) o posiadajacy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
2) posiadajacy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,
4. Oswiadczenie o przejeciu obowigzkdéw pelnienia inspektora nadzoru stanowi Zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy.
5. Przedmiot zamoéwienia jest wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na
lata 2014 - 2020 zgodnie z podpisang w dniu 28.12.2016r. Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-
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0269/16-00 o dofinansowanie Projektu ,,Montaz matych instalacji odnawialnych zrodet energii
na terenie Miasta Miedzyrzec Podlaski” , O$ Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA
SRODOWISKU, Dziatanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

§2

Do obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy nadzor nad realizacjg dostaw i montazu
instalacji,(elektrycznych , sanitarnych) zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane, a w szczegolnosci:

1. Obowigzki ogolne:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

Petienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa.

Monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwloczne informowanie
Zamawiajacego 0 zaistniatych nieprawidtowosciach.

Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwiagzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym
niniejszg umowa.

Dziatanie we wspolpracy z Zamawiajacym 1 na jego rzecz w calym okresie realizacji
zamoOwienia, w zakresie okreslonym w umowie oraz w ofercie.

Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacja swojej
dziatalnos$ci z wymaganiami Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru oraz pozostate osoby wskazane w ofercie powinny by¢ dostepne na
kazde zasadne wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy dostawy i montazu instalacji.
Pelna wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie kontroli poprawnosci wykonywanych
dostaw i montazu instalacji i ich zgodnosci z dokumentacjg, oraz w podejmowaniu
ewentualnych decyzji wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub
zakresu prac.

2. Etap poprzedzajacy przejecie obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1) Przed planowanym terminem przejecia dostawy i montazu instalacji i obowigzkow inspektor

zapozna si¢ z dokumentacja Zamawiajacego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnos$cCi
i kompletnosci sktadajacych si¢ na te dokumentacj¢ dokumentow.

2) Przeprowadzenie inspekcji terenu montazu w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego

z dokumentacja projektowa.

3. Etap dostawy i montazu instalacji:

1)

2)
3)

4)

Sporzadzanie na zadanie Zamawiajacego raportu o postepie dostawy i montazu instalacji,
uzyskiwanym poziomie dostawy 1 montazu instalacji, Sprawach finansowych,
wystepujacych problemach w realizacji umowy o dostawy i montazu instalacji oraz planem
dostaw i montazu instalacji | finanséw na wskazany okres.

Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowsa.

Przekazanie wykonawcy dostawy i montazu instalacji terenu montazu, wystawienie
polecenia rozpoczecia dostawy i montazu instalacji.

Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
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wykonywanych dostaw i montazu instalacji oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka
inzynierska.

5) Obecnos¢ na budowie minimum raz w tygodniu oraz w szczegolnych przypadkach na
kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy.

6) Kontrola zgodnosci postepoéw realizacji dostaw i montazu instalacji z umowg 0 wykonanie
dostawy i montazu instalacji (sprawdzanie czy wydatki i postgp prac Ssa zgodne
z harmonogramem).

7) Informowanie Zamawiajgcego, gdyby postep dostawy i montazu instalacji nie byt
zadawalajacy, o wszystkich $rodkach ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej
sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o0 dostawie i montazu
instalacji.

8) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce dostawy i montazu instalacji zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie montazu.

9) Udzielanie wykonawcy dostawy i montazu instalacji wszelkich dostepnych informacji
i wyjasnien dotyczacych zadania.

10) Wyrazanie zgody na wykonywanie dostawy i montazu instalacji w nocy i dni wolne od
pracy.

11) Whnioskowanie 0 usuniecie z terenu montazu kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce
dostawy i montazu instalacji, ktora zachowuje si¢ niewtasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy; organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczacym postepu
dostawy i montazu instalacji (rad dostawy i montazu instalacji), w ktorych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ zadania stron.

12) Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokotow z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu i wykonawcy dostawy i montazu instalacji w terminie
5 dni od dnia narady.

13) Monitorowanie postepu dostawy i montazu instalacji poprzez sprawdzanie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy realizacji
zadania harmonogramem dostawy i montazu instalacji.

14) Sprawowanie kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

15) Nadzorowanie badan materiatéw dostawy i montazu instalacji

16) Zlecanie wykonawcy dostawy i1 montazu instalacji wykonania dodatkowych badan
materiatéw lub dostawy i montazu instalacji budzacych watpliwosé co do ich jakosci.

17) Zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajacego.

18) Zatwierdzanie rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez wykonawcg dostawy
I montazu instalacji.

19) Weryfikowanie ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce dostawy
I montazu instalacji.

20) Dokonywanie obmiaru wykonanych dostaw i montazu instalacji.

21) Dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

22) Sprawdzanie wykonanych dostaw i montazu instalacji i powiadomienie wykonawcy robot
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0 wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych.

23) Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce dostarczonych i zamontowanych instalacji
wad.

24) Przygotowywanie do odbioru cze¢sciowego i koncowego dostawy i montazu instalacji,
sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce dostawy
i montazu instalacji dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
dostawy 1 montazu instalacji.

25) Sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych dostaw i montazu instalacji.

26) Poswiadczenie terminu zakonczenia dostawy i montazu instalacji.

27) Dostarczeniu Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez wykonawce dostawy i montazu instalacji po zakonczeniu dostawy i montazu
instalacji.

28) Zapobieganie roszczeniom wykonawcy dostawy i montazu instalacji.

29) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy dostawy i montazu
instalacji oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacjag Zamawiajacego, a Stanem
faktycznym na terenie montazu.

30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy dostawy i montazu instalacji.

31) Rozliczenie umowy o dostawy i montaz instalacji w przypadku jej wypowiedzenia.

32) Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opoznienia tempa dostawy i montazu instalacji
po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

33) Wnioskowanie w przypadku koniecznosci o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej
wraz z przedtozeniem nowych zatozen projektowych i1 przedmiarem robot z wyliczeniem
kosztéw odpowiadajacym proponowanym zmianom w poréwnaniu z ofertg wykonywanych
dostawy i montazu instalacji.

34) Wystawianie wszelkich niezbgdnych dokumentow wymaganych przez instytucje
wspotinansujace.

35) Sporzadzanie raportow i sprawozdan wymaganych oraz procedury wdrazania projektu
(w zalezno$ci od Zrédta finansowania) na zagdanie Zamawiajacego.

36) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentujacej postep dostawy i montazu
instalacji; (przed rozpocze¢ciem dostawy i montazu instalacji, w czasie realizacji i po
zakonczeniu dostawy i montazu instalacji) na zadanie Zamawiajacego.

37) Udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacja zadania.

38) Wykonanie wspolnie z wykonawca dostawy i montazu instalacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz opracowanie prognoz platnosci, zgodnie z wymaganiami umowy
o dofinansowanie nadzorowanego zadania.

39) Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysow przedstawionych przez
wykonawce.

40) Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, potwierdzajacej wykonanie inwestycji,
w tym — w szczegdlnosci tzw. robot zanikajacych na zadanie Zamawiajacego.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:
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1) Dopuszczeniu materiatow, wszystkich elementow 1 urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji dostawy i montazu instalacji.

2) Wstrzymaniu dostawy i montazu instalacji prowadzonych w sposob zagrazajacy
bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

3) Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

4) Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

5) Przeprowadzeniu niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
inspektora.

5. Inspektor nadzoru begdzie akceptowac:

1) Przedstawiony przez wykonawce dostawy i montazu instalacji program zapewnienia
jakosci dostawy i montazu instalacji i harmonogram ptatnosci.

6. Etap po zakonczeniu dostawy i montazu instalacji tj. w okresie zgtaszania wad i bezposrednio
po nim, do zadan inspektora bedzie nalezato:

1) Finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkow.

2) Dokonywanie inspekcji i nadzor nad dostawami i montazem instalacji zaleglymi oraz
robotami niezbednymi do usunigcia wad.

3) Odbior wykonanych dostaw i montazu instalacji zwigzanych z usunigciem wad.

4) Wspieranie zamawiajagcego W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow.

5) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych

6) Uczestniczenie w ewentualnie przeprowadzonych przez Wykonawce probach, testach,
badaniach, obmiarach i odbiorach technicznych.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i1 finansowe, spowodowane zmianami
w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wiasnej inicjatywy
w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie =zostaly wczesniej zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

2. Jezeli w okresie realizacji dostawy 1 montazu instalacji zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych umowa, o ktoérej mowa w § 1 ust. I,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego w terminie 7 dni.

3. Wykonawca nie jest upowazniony w imieniu Zamawiajacego do wydawania Wykonawcy
polecen wykonywania robdt dodatkowych i zamiennych.

4. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezbgdnych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, lub zabezpieczenia przed awarig obiektu, to
Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy
zlecenia na ich wykonanie potwierdzone protokotem. O powyzszym fakcie Inspektor Nadzoru
bezzwlocznie zawiadomi Zamawiajacego.
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§ 4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
brutto W WySOKOSCI wievvrernereinicnnencnnonns zt (stownie zlotych: ................. ). Powyzsza
kwota zawiera rowniez ewentualne koszty zakupu sprzetu i wyposazenia niezbednego do
realizacji zadania. Wykonawca samodzielnie zapewni sprz¢t i wyposazenie niezbedne do
wykonywania zadan inspektora nadzoru.
Wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpi proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robot jednak nie cze$ciej niz jeden raz na kwartal na podstawie faktury VAT
potwierdzonej przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do dokonania zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obciazenia konta bankowego Wykonawcy.
Faktury VAT za realizacje przedmiotu zamdOwienia bedg wystawiane na Miasto Miedzyrzec
Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Migdzyrzec Podlaski.

§5

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania sg kary umowne:

1.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,

—w wysokosci  15% wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego,

—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w usunig¢ciu wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

—w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego za odstapienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

—za nieterminowg zaplate¢ rachunku w wysokos$ci odsetek ustawowych.

§ 6

Jezeli w zwigzku z nie wykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce

obowigzkow okreslonych w § 2 Zamawiajacy poniesie szkode, to zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych Kodeksem Cywilnym.

§7

Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia warunkow Umowy mogag by¢ dokonywane za zgoda umawiajacych

si¢ stron, wyrazong na piSmie w formie aneksu pod rygorem ich niewaznosci.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§9
Spory jakie moga wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy beda rozpatrywane przez wiasciwy
Sad.

§ 10
Umowge niniejszg z zatgcznikami sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym:
2 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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