MIASTO

MIEDZYRZEC PODLASKI

ul. Pocztowa 8

21-560 Migdzyrzec Podlaski Miedzyrzec Podlaski, dnia 11.09.2020r.

NIP 537-25-53-637

nr sprawy: R-111.271.22.2020

ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktérego warto$¢ nie przekracza 30 000 euro

na:

Petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania

»Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miedzyrzecu Podlaskim”

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowia:

1.

v oA W

Formularz oferty — zat. nr 1

Wykaz wykonanych nadzoréw budowlanych — zat. nr 2

Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w realizacji zamowienia — zat. nr 3
Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych — zat. nr 4

Wz6r umowy- zat. nr 5

Klauzula RODO - zat. nr 6



l. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Miasto Miedzyrzec Podlaski

ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28

godziny pracy Urzedu Miasta Miedzyrzec Podlaski: 78452 poniedziatek, sroda, pigtek;
g'%15% wtorek, czwartek

adres strony internetowej: www.miedzyrzec.pl

adres e-mail: wrg@miedzyrzec.pl

Il. Tryb udzielenia zamdwienia

1. Niniejsze postepowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamodwien Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ,,ustawg Pzp"
2.  Wartos¢ zamdwienia nie przekracza rownowartosci kwoty okre$lonej w art.4 pkt 8 ustawy Pzp.

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci:
- konstrukcyjno- budowlanej
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Migdzyrzecu Podlaskim”
, ktére obejmuje wykonanie :
Wymiana istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej o powierzchni 1860 m2:
usuniecie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z jej utylizacjg utozenie nowej nawierzchni z
trawy syntetycznej z liniami do pitki noznej wraz z wypetnieniem nawierzchni piaskiem kwarcowym i
granulatem EPDM z recyklingu, wymiana pitkochwytéw, wymiana o$wietlenia na energooszczedne oprawy
LED, montaz stojakéw na rowery.

2. Wspolny Stownik Zamowien CPV:
71247000-1

2.Szacowany koszt rob6t budowlanych objetych nadzorem inwestorskim zadania pn. ,Modernizacja
Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miedzyrzecu Podlaskim”
Catkowita warto$¢ robét budowlanych wynosi: 370 458,85 zt netto (455 664,39 zt brutto).

3. Do obowigzkdw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy nadzér nad realizacja budowy
w zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych i elektrycznych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

A. Obowiazki ogdlne:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy.

2) Monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego
o zaistniatych nieprawidtowosciach.

3) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg nadzorowanego zadania w zakresie objetym niniejszg
umowa.

4) Dziatanie we wspotpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w catym okresie realizacji zamodwienia,
w zakresie okreslonym w umowie oraz w ofercie.




6)

7)

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru oraz pozostate osoby wskazane w ofercie powinny by¢ dostepne na kazde

zasadne wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robét.

Petna wspédtpraca z projektantem w zakresie kontroli poprawnosci wykonywanych roboét i ich
zgodnosci z dokumentacjg, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji wprowadzenia
koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub zakresu robot.

B. Etap poprzedzajacy przejecie obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1)

2)

Przed planowanym terminem przejecia robot i obowigzkéw inspektor zapozna sie
z dokumentacjg Zamawiajgcego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajacych sie na te dokumentacje dokumentéw.

Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego

z dokumentacja projektowa.

C. Etap budowy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)
11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

Sporzadzanie na zgdanie Zamawiajgcego raportu o postepie robét, uzyskiwanym poziomie robot,
sprawach finansowych, wystepujgcych problemach w realizacji umowy o roboty budowlane oraz
planem robét i finansdw na wskazany okres.

Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa.

Rozliczanie ilosci materiatéw rozbiérkowych wraz z nadzorowaniem miejsca ich sktadowania.
Przekazanie wykonawcy robét terenu budowy, wystawienie polecenia rozpoczecia robét.
Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych
robdt oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierska.

Obecno$¢ na budowie minimum raz w tygodniu oraz w szczegdlnych przypadkach na kazde
wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy potwierdzone wpisem w dziennik budowy.

Kontrola zgodnosci postepéw realizacji robét z umowg o wykonanie robét budowlanych
(sprawdzanie czy wydatki i postep prac sg zgodne z harmonogramem).

Informowanie Zamawiajgcego, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadawalajacy,
o wszystkich srodkach, ktdre nalezy podjgé w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z umowy o roboty budowlane.

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robdét zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy.

Udzielanie wykonawcy robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnier dotyczacych zadania.
Kontrola zgodnosci oznakowania robd6t z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji
ruchu.

Wyrazanie zgody na wykonywanie robét w nocy i dni wolne od pracy.

Whnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robét,
ktéra zachowuje sie niewfasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy;
organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczgcym postepu robdt (rad budowy), w ktérych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania stron.
Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokétéw z tych narad i przekazywania
ich Zamawiajgcemu i wykonawcy robét w terminie 5 dni od dnia narady.

Monitorowanie postepu robdét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji zadania harmonogramem robét.
Sprawowanie kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

Nadzorowanie badan materiatéw i robt wykonywanych przez wykonawce robot.

Zlecanie wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badari materiatéw lub robdét budzacych
watpliwosé co do ich jakosci.

Zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw laboratorium wskazanemu
przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez wykonawce robét.




21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)
29)

30)
31)

32)
33)
34)

35)

36)
37)
38)
39)

40)

41)

42)

Weryfikowanie ,, rysunkéw powykonawczych” sporzgdzanych przez Wykonawce Robot.
Dokonywanie obmiaru wykonanych robaét.

Dokonywanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienie wykonawcy robét o wykrytych wadach oraz
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robot wad.

Przygotowywanie do odbioru czesSciowego i koricowego robdt, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robét dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze robét.

Sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robaét.

Poswiadczenie terminu zakonczenia robot.

Dostarczeniu Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatdow przygotowanych przez
wykonawce robét po zakonczeniu robot.

Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robét.

Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy.

Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robét.

Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opdzinienia tempa rob6t po uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Whnioskowanie w przypadku koniecznosci o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wraz
z przedtozeniem nowych zatozen projektowych i przedmiarem robdt z wyliczeniem kosztéow
odpowiadajgcym proponowanym zmianom w poréwnaniu z ofertg wykonywanych robot.
Wystawianie  wszelkich  niezbednych  dokumentéw  wymaganych przez instytucje
wspoétfinansujgce.

Sporzadzanie raportéw i sprawozdan oraz procedury wdrazania projektu (w zaleznosci od zrédta
finansowania) na zgdanie Zamawiajgcego. )

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentujgcej postep budowy; (przed rozpoczeciem
robot, w czasie realizacji i po zakoriczeniu robét) na zgdanie Zamawiajacego.

Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osdb trzecich wywotanych realizacja
zadania.

Wykonanie wspdlnie z wykonawcyg robdét harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
opracowanie prognoz ptatnosci, zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie
nadzorowanego zadania.

Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysdw przedstawionych przez
wykonawce.

Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, potwierdzajgcej wykonanie inwestycji, w tym —
w szczegdlnosci tzw. robdt zanikajgcych na zadanie Zamawiajgcego.

D. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

Dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
whbudowania i wykorzystania przy realizacji robot.

Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robét.

Dopuszczeniu do pracy wytwdrni mas bitumicznych i betonowych, wytwérni Prefabrykatéw oraz
sprzetu i Srodkdw transportu wykonawcy robét.

Wstrzymaniu robdt prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Przeprowadzeniu niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego inspektora.




E. Inspektor nadzoru bedzie akceptowac:
1) Przedstawiony przez wykonawce robot program zapewnienia jakosci robdt i harmonogram
ptatnosci.
2) Propozycje wykonawcy robdt odnosnie zmiany kierownika budowy lub robdt na inng osobe niz
wskazana w ofercie wykonawcy robét.
3) Zrédta pozyskania materiatéw miejscowych, o ile nie zostaly wskazane w ofercie wykonawcy
robét.
F. Etap po zakonczeniu robdt tj. w okresie zgtaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan
inspektora bedzie nalezato:
1) Finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy.
2) Dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia
wad.
3) Odbidér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad.
4) Wspieranie zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw.
Rozdziat IV- Termin wykonania zaméwienia
1. Planowany termin rozpoczecia robét —22.09.2020 r.
2. Planowany termin zakonczenia robét — 30.10.2020 r.
3. Okres gwarancji - 60 miesiecy od daty faktycznego zakonczenia robot.

Rozdziat V - Warunki udziatu w postepowaniu
1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spetniajg nizej wymienione warunki:
a) posiadaja wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania robét budowlanych w specjalnosciach:

- konstrukcyjno- budowlanej
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

b) posiadajg wiedze i doswiadczenie — warunek zostanie spetniony, jeZeli wykonawca wykaze, ze
wykonat w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie — co najmniej jedng ustuge nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, o wartosci robdt budowlanych brutto
(z pod. VAT) nie mniejszej niz 200 000,00 zt (stownie ztotych: dwiescie tysiecy ztotych 00/100)
z zatgczeniem dokumentdw (referencji) potwierdzajgcych, Ze ww. usfuga nadzoru
inwestorskiego zostata wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

2. Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedng osobe
w maksimum dwadch specjalnosciach o ile posiada stosowne uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacego go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest zatgczyé do Oferty pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw lub 0séb do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamdwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Rozdziat VI - Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na catos¢ przedmiotu zamdwienia.

2. Oferta powinna by¢ przygotowana w formie pisemnej, w jezyku polskim i odpowiadac¢ na kwestie
zwigzane z przetargiem w/g kolejnosci ujetej w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

3. Pozadane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty byty kolejno ponumerowane.




10.

11.

12.

13.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do dziatania w imieniu firmy oraz zawieraé
wymagane ustawg zataczniki i o$wiadczenia, a takze informacje zadane w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia.
Poprawki dokonywane w ofercie muszg by¢ jednoczesnie, czytelne i zrozumiate oraz parafowane przez
osobe podpisujgcy catg oferte.
Oferte nalezy wtozy¢ do koperty oznaczonej nastepujgco:
Przetarg nieograniczony — Petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji
zadania Petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania
»Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miedzyrzecu Podlaskim”

nie otwierac¢ przed 21.09.2020r. godz. 11:15”

i zawierajgcej nazwe i adres Wykonawcy.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé ztozong przez siebie
oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Zmiany te musza zosta¢ przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo
koperta powinna zosta¢ oznaczona okresleniami ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE”.
Oferty ztozone po terminie Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié
tres¢ specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia. Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajgcy
zamieszcza jg na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest specyfikacja. Kazda wprowadzona
przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.
Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin skfadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do
wprowadzenia zmian tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Informacje o przedtuzeniu
terminu Zamawiajacy niezwtocznie zamieszcza na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest
specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przediozeniem oferty oraz
odpowiedzialnosci z tym zwigzanych, a Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu
wykonawcdw w postepowaniu.
Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia jest udostepniona Wykonawcom w formie
elektronicznej na stronie internetowej Miasta Miedzyrzec Podlaski http://bip.miedzyrzec.pl i réwniez
w formie pisemnej w Urzedzie Miasta Miedzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
pok. 3 w dniach poniedziatek + pigtek w godz. 9:00 + 14:00.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert.

14. Zamawiajacy nie bedzie udzielat wykonawcy zaliczek na realizacje przedmiotu zamdwienia.
15. Kompletna oferta powinna zawiera¢:

1) Formularz oferty (zat. nr 1);

2) Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, petnionych nadzoréw
inwestorskich nad robotami budowlanymi z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zataczeniem dokumentdéw potwierdzajgcych, ze ustuga nadzoru inwestorskiego
byta petniona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej — Wykonawca winien umiesci¢ w wykazie
minimum 1 ustuge nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartosci brutto
(z podatkiem VAT) nie mniejszej jak 200 000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych 00/100) zataczajac
dokumenty potwierdzajace, ze ustuga nadzoru inwestorskiego zostata wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej - zat. nr 2;

3) Woykaz osob, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w danej specjalnosci technicznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednego do wykonania zamdwienia, (zat. nr 3);

4) Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych przez osoby, ktére bedg uczestniczy¢
w realizacji zamdéwienia — zat. nr 4




Uwaga!

Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedng osobe
w maksimum dwéch specjalnosciach, o ile posiada stosowne uprawnienia budowlane.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy.

16. Postanowienia dotyczgce sktadanych dokumentéw:

1) Dokumenty w niniejszym postepowaniu mogg by¢ sktadane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodno$¢ z oryginatem".

2) Zamawiajgcy bedzie zadat przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytgcznie wtedy, gdy ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

3) Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Rozdziat VII - Wadium
Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium.

Rozdziat VIII - Opis obliczania ceny ofertowej
1. Przy ocenie ofert Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami: cena oferty - 100%
2. Punkty za koszt wykonania (wartos¢ brutto) oblicza sie wg wzoru:

cena najnizsza
C=  =mmmmmmmmmeee- -x 100 =ilos¢ punktéw dia danej oferty
cena danej oferty
3. Cena ofertowa powinna obejmowac cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Cena ofertowa obliczona wg w/w zasad powinna by¢ podana w ztotych polskich cyframi i stownie.
5. Oferta na warto$¢ brutto ( z podatkiem VAT ) winna wynikaé¢ z dodania cen skiadnikowych

poszczegdlnych jej elementéw.

o

Rozdziat IX - Miejsce i termin skfadanie ofert.
Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 21.09.2020r. o godz. 11:00 w Sekretariacie Urzedu Miasta

w Miedzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 pok. nr 22.

Rozdziat X - Miejsce i termin otwarcie ofert.
1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 21.09.2020r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiajgcego przy

ul. Pocztowej 8 pok. 3.
2. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdziat XI - Uprawnieni do udzielania informaciji
1. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z wykonawcami jest p. Krzysztof Krawiec —

tel. (83) 372-62-18.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza innej formy porozumiewania sie Wykonawcdw z Zamawiajagcym jak

pisemna.

Rozdziat XIl = Wzér umowy
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zawart umowe w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach

okreslonych we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Rozdziat XIlI- Bezpieczenstwo i ochrona informaciji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych




osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
»RODO”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Miedzyrzec Podlaski jako
kierownik Urzedu Miasta w Migdzyrzecu Podlaskim Miasto Migdzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8,
21-560 Migdzyrzec Podlaski tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28 ;

(dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiajacego: iod@miedzyrzdc.pl ).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bic RODO w celu
zwigzanym z udzieleniem zamoéwienia o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej
w zlotych réwnowartosci 30 000 euro netto. Pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Miedzyrzecu Podlaskim” R-111.271.22.2020

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach, o ktérych mowa powyzej, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych moga by¢ osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow

Pani/Pana dane nie bgda przekazywane do panstw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj.
panstw trzecich)

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw okreslonych
powyzej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez
przepisy powszechnie obowigzujacego prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia, przetwarzania, jezeli zachodza przestanki do tych uprawnief i nie sg ograniczone
poprzez inne przepisy prawne. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystgpienia

do zamdwienia

Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie
ochrong danych osobowych tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz nie bedg profilowane.

Rozdziat XIV — Zataczniki: od nr1 -5

1.

D Us W

Formularz oferty — zat. nr 1

Wykaz wykonanych nadzoréw budowlanych — zat. nr 2

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w realizacji zamoéwienia — zat. nr 3
Oswiadczenie o posiadaniu uprawniert budowlanych - zat. nr 4

Wz6r umowy- zat. nr 5

Klauzula RODO - zat. nr 6




Zatgcznik nr 1

OFERTA

Miasto Miedzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8
21-560 Miedzyrzec Podlaski

(Zamawiajgcy)

....................................................................

(petna nazwa wykonawcy, adres siedziba)

1. Nawigzujgc do ogloszenia o przetargu na:

Pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania
,Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mi¢dzyrzecu Podlaskim”

oferujemy wykonanie zaméwienia:

za warto$¢ netto (bez podatku VAT): ..., 71

STOIIIE ZIOLTCIE cromus e rvsresomsunomn comaneans snsion a5 5050855 0595 3555 0 SRS £AISOESH S SATRTSSS .
za warto$¢ brutto (z podatkiem VAT): ................cooonn zl

STOWNIE ZEOLYCR: ...veueerievereeeieerincini s ;

Osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen.

4. O$wiadczamy, ze akceptujemy termin wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslony
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

5. Zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w specyfikacji w terminie i miejscu podanym przez Zamawiajgcego.

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Os$wiadczam, ze wypeltnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania sie o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postgpowaniu. (W przypadku
gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada - usunigcie tresci oswiadczenia

np. przez jego wykreslenie).

,,Wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w pozniej
sktadanych dokumentach, o$wiadczeniach i wyjasnieniach dla potrzeb zwigzanych




z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego , zgodnie z ustawa z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w zwiazku

z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

— w pelnym zakresie zwigzanym z udzieleniem zaméwienia publicznego”

Pod grozba odpowiedzialnoéci karnej o§wiadczam, ze zalgczone do oferty dokumenty opisuja
stan faktyczny i prawny aktualny na dzien otwarcia ofert (art.297 kk).

Zaltacznikami do niniejszej oferty sa:

............................................................

............................................................

Podpisano:

(upowazniony przedstawiciel)




(pieczgtka nagléwkowa Wykonawcy)

Zalacznik nr 2

WYKAZ NAZDO'R(')W INWESTORKICH O WARTOSCI NADZOROWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH BRUTTO (Z PODATKIEM VAT)
nie mniejszej jak 200 000,00 zl,

. % o . r rr .
Nazwa zadania ) Miejsce robdt Wartos¢ Termin
catkowita realizacji
zamdwienia
.................................. dnia .....cccoen.
Podpisano

(upowazniony przedstawiciel)

*)Uwaga: naleiy dolgczy¢ dokumenty potwierdzajqc, ze ustugi nadzoru inwestorskiego
zostaly wpkonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone.
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Zatgcznik nr 3
(pieczqtka nagiowkowa Wykonawcy)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W REALIZACJI ZAMOWIENIA

Kwalifikacje Zakres
Nazwisko i imig zawodowe — wykonywanych Wyksztalcenie Informacja o
(uprawnienia czynnosci w ilata podstawie
techniczne i realizacji doswiadczenia dysponowania tymi
kierownicze)* zamOwienia osobami
Podpisano:

(upowazniony przedstawiciel)




Zalgcznik nr 4

OSWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWI’\IIEN BUDOWLANYCH PRZEZ
OSOBY, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W REALIZACJI ZAMOWIENIA

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz:

Ly PANE) e oo ocmsmnc cos s s w65 5 S98RTHALLE ¥ 57 5 S ARATEHEEES 65055 43
posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr................co
do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i jest

cztonkiem Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa

25 PENIL) wunuss s s s snemmnmens ox oo s somummans « o s mmmmmonisich 64 5 44 3 8 300ARSHEF 8 55 57

posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr................coooii,

do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i jest czlonkiem Okrggowej

Izby Inzynieréw Budownictwa

Podpisano:

(upowazniony przedstawiciel)
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Zatacznik nr 5
Umowa Nr ......2020 (wzdr)

zawarta Wdniu ............coeeiininnn w Miegdzyrzecu Podlaskim pomiedzy Miastem Miedzyrzec
Podlaski z siedzibg 21-560 Migdzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 reprezentowanym przez:

Zbigniew Kot - Burmistrz Miasta Mi¢dzyrzec Podlaski

strong zwang w dalszej czesci umowy ”Zamawiajagcym”,

przy kontrasygnacie Barbara f.ukaszuk — Skarbnika Miasta

NIP i, , zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” wyniku
przeprowadzonego postepowania przetargowego o wartosci do 30.000 euro z dnia 11.09.2020r.
(numer sprawy: R-I11.271.22.2020) zostaje zawarta umowa o tresci nastepujace;:
§ 1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Miedzyrzecu Podlaskim”

2. Zakres rzeczowy robot, o ktérych jest mowa w ust. 1 nad realizacjg ktérego petniony jest
nadzoér inwestorski, okre$lony jest w Umowie pomiedzy Miastem Miedzyrzec Podlaski
8 WYKONAWEH, TOBO oucsiassamnie ci55 5t ohmmmmmnns ss s onsmmumme s s o0 asmamonrassns o1 85 5ammemsnee s« s 8 eomaessms ,
stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Funkcje branzowych inspektoréw nadzoru petni¢ bedg nizej wymienione osoby:

| posiadajacy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej
2) e posiadajacy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
4. Os$wiadczenie o przejeciu obowigzkow petnienia inspektora nadzoru stanowi Zalacznik nr 2 do

niniejszej umowy.

§2
Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy nadzér nad realizacja budowy
w zakresie rob6t konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych i sanitarnych zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, a w szczeg6lnoscei:
1. Obowigzki ogélne:
1) Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwoler na prowadzenie budowy.
2) Monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwloczne informowanie
Zamawiajgcego o zaistniatych nieprawidtowosciach.
3) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym
niniejsza umows.
4) Dziatanie we wspolpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie realizacji
zamoOwienia, w zakresie okreslonym w umowie oraz w ofercie.
5) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej
dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.
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6) Inspektor nadzoru oraz pozostale osoby wskazane w ofercie powinny by¢ dostepne na
kazde zasadne wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robot.

7) Pelna wspotpraca z projektantem w zakresie kontroli poprawnosci wykonywanych robot
i ich zgodnoéci z dokumentacja, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji
wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub zakresu robét.

. Etap poprzedzajacy przejecie obowiazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) Przed planowanym terminem przejecia robot i obowiazkéw inspektor zapozna sig¢ z
dokumentacja Zamawiajacego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajgcych si¢ na t¢ dokumentacje dokumentow.

2) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowa.

. Etap budowy:

1) Sporzadzanie na zgdanie Zamawiajacego raportu o postepie robdt, uzyskiwanym poziomie
robét, sprawach finansowych, wystepujacych problemach w realizacji umowy o roboty
budowlane oraz planem robét i finanséw na wskazany okres.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg nadzorowanego zadania w zakresie objgtym umowa.

3) Rozliczanie ilo$ci materiatéw rozbiérkowych wraz z nadzorowaniem miejsca ich
sktadowania.

4) Przekazanie wykonawcy robdt terenu budowy, wystawienie polecenia rozpoczgcia robot.

5) Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robét oraz wbudowywanych materialéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierska.

6) Obecnos¢ na budowie minimum raz w tygodniu oraz w szczeg6lnych przypadkach na
kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy potwierdzone wpisem w dziennik
budowy.

7) Kontrola zgodnosci postepéw realizacji rob6t z umowa o wykonanie rob6t budowlanych
(sprawdzanie czy wydatki i postep prac sa zgodne z harmonogramem).

8) Informowanie Zamawiajacego, gdyby postgp robot budowlanych nie byl zadawalajacy,
o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz
wypelnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

9) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy.

10) Udzielanie wykonawcy robot wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
zadania.

11) Kontrola zgodnosci oznakowania rob6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

12) Wyrazanie zgody na wykonywanie rob6t w nocy i dni wolne od pracy.

13) Wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce
robot, ktéra zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej
pracy; organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczacym postgpu robot (rad
budowy), w ktérych udziat biora przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
zadania stron.

14) Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokétéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu i wykonawcy rob6t w terminie 5 dni od dnia narady.

15) Monitorowanie postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy realizacji zadania harmonogramem robot.

16) Sprawowanie kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

17) Nadzorowanie badah materiatéw i robét wykonywanych przez wykonawce robot.



18) Zlecanie wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materiatléw lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci.

19) Zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajgcego.

20) Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzgdzanych przez wykonawce robot.

21) Weryfikowanie ,,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce Robot.

22) Dokonywanie obmiaru wykonanych roboét.

23) Dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

24) Sprawdzanie wykonanych robdt i powiadomienie wykonawcy robét o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych.

25) Poswiadczanie usunigcia przez wykonawce robot wad.

26) Przygotowywanie do odbioru czgsciowego i konicowego robét, sprawdzenia kompletnodci
i prawidlowosci przedtozonych przez wykonawce robét dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robét.

27) Sprawdzenie zestawien ilo$ci i wartosci wykonanych robét.

28) Poswiadczenie terminu zakorficzenia robot.

29) Dostarczeniu Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatéw przygotowanych
przez wykonawcg robdt po zakofczeniu robdt.

30) Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robot.

31) Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét oraz
rozbieznosciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy.

32) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robot.

33) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

34) Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opéznienia tempa robét po uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

35) Wnioskowanie w przypadku koniecznosci o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej
wraz z przedtozeniem nowych zatozen projektowych i przedmiarem robét z wyliczeniem
kosztéw odpowiadajagcym proponowanym zmianom w poréwnaniu z oferta wykonywanych

robét.
36) Wystawianie wszelkich niezbgdnych dokumentéw wymaganych przez instytucje
wspdtfinansujace.

37) Sporzadzanie raportéw i sprawozdan wymaganych oraz procedury wdrazania projektu
(w zaleznosci od zrédta finansowania) na zgdanie Zamawiajacego.

38) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentujacej postep budowy; (przed
rozpoczgciem robdt, wczasie realizacjii i po zakoficzeniu robot) na zadanie
Zamawiajgcego.

39) Udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen os6b trzecich wywotanych
realizacjg zadania.

40) Wykonanie wspdlnie z wykonawcg robdt harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
opracowanie prognoz platnosci, zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie
nadzorowanego zadania.

41) Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztoryséw przedstawionych przez
wykonawcg.

42) Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, potwierdzajacej wykonanie inwestycji,
w tym — w szczegblnosci tzw. robét zanikajacych na zgdanie Zamawiajgcego.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowaé o:

1) Dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét.




2) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcg robot.

3) Dopuszczeniu do pracy wytwérni mas Dbitumicznych i betonowych, wytworni
Prefabrykatéw oraz sprzetu i sSrodkéw transportu wykonawcy robot.

4) Wstrzymaniu robét prowadzonych w spos6b zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

5) Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

6) Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

7) Przeprowadzeniu niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
inspektora.

5. Inspektor nadzoru bedzie akceptowac:

1) Przedstawiony przez wykonawcg robot program zapewnienia jakosci rob6t i harmonogram
ptatnosci.

2) Propozycje wykonawcy robdt odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inng
osobe niz wskazana w ofercie wykonawcy robot.

3) Zrédta pozyskania materiatéw miejscowych, o ile nie zostaly wskazane w ofercie
wykonawcy robot.

6. Etap po zakonczeniu robét tj. w okresie zglaszania wad i bezposrednio po nim, do zadaf
inspektora bedzie nalezato:

1) Finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy.
2) Dokonywanie inspekcji i nadz6r nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbgdnymi do
usunigcia wad.
3) Odbiér wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad.
4) Wspieranie zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszezen
i sporéw.
§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za skutki prawne i finansowe, spowodowane zmianami
w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wlasnej inicjatywy
w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaly wczesniej zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

2. Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub
zamiennych nie przewidzianych umowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajacego w terminie 7 dni.

3. Wykonawca nie jest upowazniony w imieniu Zamawiajgcego do wydawania Wykonawcy
polecent wykonywania rob6t dodatkowych i zamiennych.

4. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, lub zabezpieczenia przed awarig obiektu, to
Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy
zlecenia na ich wykonanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy w swoim imieniu.
O powyzszym fakcie Inspektor Nadzoru bezzwlocznie zawiadomi Zamawiajacego w terminie

do 3 dni od daty dokonania wpisu.

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
brutto W WYSOKOSCI sesscssensasceccessosnsorces zt (stownie zlotych: .................. ). Powyzsza

kwota zawiera rOwniez ewentualne koszty zakupu sprzetu i wyposazenia niezbednego do
realizacji zadania. Wykonawca samodzielnie zapewni sprzet i wyposazenie niezbgdne do
wykonywania zadan inspektora nadzoru.
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2. Wyplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robét jednak nie czesciej niz jeden raz na dwa miesigce na podstawie faktury
VAT potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT.

4. Za datg zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia konta bankowego Wykonawcy.

5. Faktury VAT za realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia bedg wystawiane na Miasto Miedzyrzec
Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski.

§5
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania sg kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dziehn przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,
—w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego,
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwloki w usunigciu wad.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
—w wysoko$ci 15 % wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
—za nieterminows zaptate rachunku w wysokosci odsetek ustawowych
3. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokosci 50 % wynagrodzenia o ktérym mowa w §4 umowy.

§6
Jezeli w zwigzku z nie wykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w § 2 Zamawiajgcy poniesie szkodg, to zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych Kodeksem Cywilnym.

§7
Wszelkie zmiany i uzupetnienia warunkéw Umowy mogg by¢ dokonywane za zgoda umawiajacych
si¢ stron, wyrazong na pi$mie w formie aneksu pod rygorem ich niewaznosci.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy bedg rozpatrywane przez wlasciwy
Sad.

§ 10
Integralng czescig niniejszej Umowy jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

0D Ot e
stanowigca zalacznik Nr 1 oraz oswiadczenie Inspektora Nadzoru o podjeciu obowigzkéw

stanowigce zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy.
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§ 11
Umowe niniejszg z zalgcznikami sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym:
2 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik Nr 6

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlnym
rozporzgdzeniem o ochronie danych - zwanym dalej RODO) informujemy, iz:

ADMINISTRATOR
DANYCH

Burmistrz Miasta Miedzyrzec Podlaski jako kierownik Urzedu Miasta w Miedzyrzecu
Podlaskim, Miasto Miedzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski.
E-mail: miasto@miedzyrzec.pl;

Tel. 83 37262 10;

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH

W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna sie skontaktowaé z
Inspektorem Ochrony Danych:

iod@miedzyrzec.pl, pozostate dane kontaktowe takie jak powyzej.

CEL PRZETWARZANIA
DANYCH

Paristwa dane osobowe przetwarzane bedg w celu:

1) przeprowadzenia procedury udzielenia zamdwien publicznych, ktérych wartosé nie
przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro w tym wytonienia i
wyboru najkorzystniejszej oferty,

2) archiwalnym.

PODSTAWY
PRZETWARZANIA

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej
strong jest osoba, ktdrej dane dotycza, lub do podjecia dziatari na zadanie osoby, ktérej
dane dotycza, przed zawarciem umowy;

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbedne jest do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzacego na administratorze w zakresie wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art.
6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach.

ODBIORCY DANYCH

Dane beda udostepniane odbiorcom danych osobowych upowaznionym na podstawie
przepiséw prawa oraz innemu podmiotowi niz upowaznionemu nha podstawie
przepiséw prawa tj. podmiotowi $wiadczacemu ustugi wsparcia i serwisu, niszczenia
dokumentacji (podmiot przetwarzajacy).

OKRES
PRZETWARZANIA

Dane bedg przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi
okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych.

PRAWA OSOBY,
KTOREJ DANE
DOTYCZA

Osoba, ktérej dane przetwarza Miasto Miedzyrzec Podlaski posiada nastepujace

prawa:
dostepu do swoich danych osobowych, zgdania ich sprostowania, usuniecia danych
po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych
osobowych.

Posiadacie Paristwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego nie
jest obowigzkowe, ale jest warunkiem niezbednym do wziecia w nim udziatu.




