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Yodlaski, ul. Pocztowa 8

Miedzyrzec Podlaski, dnia 31 sierpnia 2017r.
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nr sprawy: R-111.271.1.23.2017

ZATWIERDZAM /

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego wartos¢ nie przekracza 30 000 euro

na:

Petnienie obowigzkdéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Ochrona

i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespotu Patacowo-Parkowego
w Miedzyrzecu Podlaskim”

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowia:

1.

vk wnN

Formularz oferty — zat. nr 1

Wykaz wykonanych nadzoréw budowlanych —zat. nr 2

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w realizacji zamoéwienia — zat. nr 3
Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych — zat. nr 4

Wzdér umowy- zat. nr 5

Europejskie ) 5“‘4{‘7 el Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

E Fundusze -B. lubelskie Unia Europejska



Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Miasto Miedzyrzec Podlaski

ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28

godziny pracy Urzedu Miasta Miedzyrzec Podlaski: 73°-15% poniedziatek, $roda, pigtek;
8%9-16% wtorek, czwartek

adres strony internetowej: www.miedzyrzec.pl

adres e-mail: wrg@miedzyrzec.pl

Tryb udzielenia zaméwienia

Niniejsze postepowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej ,ustawg Pzp" i zgodnie z Regulaminem
udzielania zamoéwien publicznych wspétfinansowanych ze srodkéw finansowych Unii Europejskie;.
Wartosé zamodwienia nie przekracza rdwnowartosci kwoty okreslonej w art.4 pkt 8 ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie obowigzkdw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci:

- konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, ktdra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkdw lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen,

Uwaga:

Wymdg posiadania uprawniern budowlanych okreslonych przepisami Prawa budowlanego oraz co
najmniej 18-miesiecznego udziatu w robotach budowlanych prowadzonych  przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow lub inwentarza muzeum bedgqcego instytucjq kultury
wynika z art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22014 r. poz. 1446 z pézn. zm.).

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie

Zespotu Patacowo-Parkowego w Miedzyrzecu Podlaskim, ktére obejmuje wykonanie :

1)Budowa alei parkowych o nawierzchni szutrowej, o nawierzchni z kostki granitowej
i o nawierzchni z kostki brukowej;

2) Odtworzenie terendw zieleni poprzez wykonanie trawnikow i nasadzen o powierzchni ok. 30,0 ha;

3) Zabiegi pielegnacyjne drzew na terenie parku;

4)Budowa dwdch altan ogrodowych o powierzchni zabudowy 35,0 m? o konstrukcji stalowej,
zadaszone;

5) Adaptacja czesci istniejgcego budynku magazynowego na budynek sanitarno-techniczny do obstugi
terenu parku — w wyniku adaptacji istniejgcego budynku powstanie zespot toalet publicznych
(bezobstugowych) przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych oraz pomieszczenie techniczne
niezbedne do prawidtowego funkcjonowania;

6) Oswietlenie alei parkowych: stupy oswietleniowe stylizowane z podwdjnym wysiegnikiem
z dwiema oprawami stylizowanymi z lampg LED, oprawy o$wietleniowe doziemne najazdowe IP 67
z lampg LED (podswietlenie elewacji budynku Patacu potozonego na terenie parku), linia kablowa
o$wietleniowa kabel YKY 4x10 mm?, szafa oswietleniowa zasilajgco-sterujagca z zegarem
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astronomicznym;

7)System monitoringu terenu: system kablowy (przewodowy) kamery zewnetrzne w obudowie
cyfrowe montowane na stupach oswietleniowych, rejestrator-multiplekser umozliwiajgcy zapis
obrazu z bezprzewodowym transmiterem obrazu na Posterunek Policji w Miedzyrzecu Podlaskim;

8) Elementy matej architektury;

9)Budowa przytagcza wodociggowego z rur PE oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku toalety
publicznej;

10) Budowa przytgcza energetycznego do zasilania oswietlenia alei parkowych;

11) Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na sktadang scene;

12) Utworzenie edukacyjnej s$ciezki ekologicznej przebiegajgcej alejami parkowymi pokazujacej
zachowany drzewostan oraz elementy uktadu wodnego (zachowane w pierwotnym ksztatcie stawy)
— przy zabytkowych drzewach zostang ustawione tabliczki informacyjne, $ciezka zostanie
oznaczona tabliczkami kierunkowymi, przy Sciezce zostang zamontowane budki (karmiki) dla
ptakow w celu ich ochrony ptakéw oraz podniesienie waloréw sciezki ekologicznej;

13) Utworzenie 85 stanowisk parkingowych i 4 stanowisk parkingowych dla oséb niepetnosprawnych
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

14) Obszar objety zakresem zamodwienia — 31,0 ha.

15) Teren zabytkowego parku na terenie Zespotu Patacowo-Parkowego jest wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem A/121.

2. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:
71247000-1

Koszt robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim okreslony na podstawie umowy
z Wykonawcg zadania pn. "Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespotu Patacowo-
Parkowego w Miedzyrzecu Podlaskim" wynosi netto w poszczegdélnych elementach robét:

1) Roboty budowlane — 3 435 788,35 netto

2) Roboty sanitarne — 45 257,17 netto

3) Roboty elektryczne — 810 115,12 netto

Catkowita wartos¢ robdot budowlanych wynosi: 4 291 160,64 zt netto (5 204 131,43 zt brutto).

Wykonawcg robodt jest Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "BIALBUD" Spétka Jawna, 21-500 Biata

Podlaska ul. Kopernika 12.

Do obowigzkédw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy nadzér nad realizacja budowy

w zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych i sanitarnych zgodnie z ustawg z dnia

7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

A. Obowiazki ogdlne:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy.

2) Monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego
o zaistniatych nieprawidtowosciach.

3) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym niniejszg
umowa.

4) Dziatanie we wspodtpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w catym okresie realizacji zamowienia,
w zakresie okreslonym w umowie oraz w ofercie.

5) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

6) Inspektor nadzoru oraz pozostate osoby wskazane w ofercie powinny byé dostepne na kazde
zasadne wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robét.
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7)

Petna wspétpraca z projektantem w zakresie kontroli poprawnosci wykonywanych robét i ich
zgodnosci z dokumentacjg, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji wprowadzenia
koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub zakresu robét.

B. Etap poprzedzajacy przejecie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1)

2)

Przed planowanym terminem przejecia robét i obowigzkéw inspektor zapozna sie
z dokumentacja Zamawiajgcego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnos$ci i kompletnosci
sktadajacych sie na te dokumentacje dokumentéw.

Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowa.

C. Etap budowy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)
11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

Sporzadzanie na zgdanie Zamawiajgcego raportu o postepie robét, uzyskiwanym poziomie robot,
sprawach finansowych, wystepujgcych problemach w realizacji umowy o roboty budowlane oraz
planem robdt i finanséw na wskazany okres.

Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa.

Rozliczanie ilosci materiatdw rozbiérkowych wraz z nadzorowaniem miejsca ich sktadowania.
Przekazanie wykonawcy robdt terenu budowy, wystawienie polecenia rozpoczecia robét.
Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych
robot oraz wbudowywanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentac;ji projektowej oraz praktykga inzynierska.

Obecnos¢ na budowie minimum raz w tygodniu oraz w szczegdlnych przypadkach na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy potwierdzone wpisem w dziennik budowy.

Kontrola zgodnosci postepdow realizacji robét z umowg o wykonanie robét budowlanych
(sprawdzanie czy wydatki i postep prac sg zgodne z harmonogramem).

Informowanie Zamawiajgcego, gdyby postep robdét budowlanych nie byt zadawalajacy,
o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z umowy o roboty budowlane.

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robdt zasad bezpieczeistwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy.

Udzielanie wykonawcy robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych zadania.
Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

Woyrazanie zgody na wykonywanie robét w nocy i dni wolne od pracy.

Whnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robét,
ktéra zachowuje sie niewtfasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy;
organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczgcym postepu robot (rad budowy), w ktérych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania stron.
Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokdtdw z tych narad i przekazywania
ich Zamawiajgcemu i wykonawcy robét w terminie 5 dni od dnia narady.

Monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji zadania harmonogramem robét.
Sprawowanie kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

Nadzorowanie badan materiatow i robét wykonywanych przez wykonawce roboét.

Zlecanie wykonawcy robét wykonania dodatkowych badarn materiatéw lub robdt budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci.

Zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw laboratorium wskazanemu
przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez wykonawce robét.

Weryfikowanie ,,rysunkéw powykonawczych” sporzgdzanych przez Wykonawce Robét.
Dokonywanie obmiaru wykonanych robét.
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23)
24)

25)
26)

27)
28)
29)

30)
31)

32)
33)
34)

35)

36)
37)
38)
39)

40)

41)

42)

Dokonywanie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzanie wykonanych robdt i powiadomienie wykonawcy robét o wykrytych wadach oraz
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét wad.

Przygotowywanie do odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robét dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze robét.

Sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot.

Poswiadczenie terminu zakonczenia robét.

Dostarczeniu Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw przygotowanych przez
wykonawce robét po zakoniczeniu robét.

Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robét.

Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy.

Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robot.

Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdét po uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Whioskowanie w przypadku koniecznosci o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wraz
z przedtozeniem nowych zatozen projektowych i przedmiarem robdét z wyliczeniem kosztéw
odpowiadajgcym proponowanym zmianom w poréwnaniu z ofertg wykonywanych robét.
Wystawianie  wszelkich  niezbednych  dokumentéw  wymaganych przez instytucje
wspotfinansujace.

Sporzadzanie raportow i sprawozdan oraz procedury wdrazania projektu (w zaleznosci od zrédta
finansowania) na zgdanie Zamawiajgcego.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentujacej postep budowy; (przed rozpoczeciem
robot, w czasie realizacji i po zakonczeniu robdt) na zgdanie Zamawiajacego.

Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg
zadania.

Wykonanie wspdlnie z wykonawcg robdt harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
opracowanie prognoz ptatnosci, zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie
nadzorowanego zadania.

Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztoryséw przedstawionych przez
wykonawce.

Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, potwierdzajgcej wykonanie inwestycji, w tym —
w szczegolnosci tzw. robét zanikajgcych na zgdanie Zamawiajgcego.

D. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

Dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw i wszystkich elementdéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot.

Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce roboét.

Dopuszczeniu do pracy wytwdrni mas bitumicznych i betonowych, wytwérni Prefabrykatéw oraz
sprzetu i srodkéw transportu wykonawcy robét.

Wstrzymaniu robét prowadzonych w sposéb zagrazajagcy bezpieczernstwu lub niezgodnie
z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowe] po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Przeprowadzeniu niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznego inspektora.
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E. Inspektor nadzoru bedzie akceptowac:
1) Przedstawiony przez wykonawce robdt program zapewnienia jakosci robdt i harmonogram
ptatnosci.
2) Propozycje wykonawcy robdt odnosnie zmiany kierownika budowy lub robdt na inng osobe niz
wskazana w ofercie wykonawcy robét.
3) Zrédta pozyskania materialéw miejscowych, o ile nie zostaty wskazane w ofercie wykonawcy
robot.
F. Etap po zakonczeniu robot tj. w okresie zgtaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan
inspektora bedzie nalezato:
1) Finalizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy.
2) Dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia
wad.
3) Odbiér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad.
4) Wspieranie zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw.
UWAGA:
Przedmiot zamodwienia jest wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014
+ 2020 oS priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, dziatanie 7.1 Dziedzictwo
kulturowe i naturalne zgodnie z podpisang w dniu 14.04.2017 r. Umowa nr: RPLU.07.01.00-06-
0019./16-00 o dofinansowanie Projektu " Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespotu
Patacowo-Parkowego w Miedzyrzecu Podlaskim".

Rozdziat IV- Termin wykonania zamdwienia

1. Planowany termin rozpoczecia robét — 15.09.2017 r.

2. Planowany termin zakoriczenia rob6t — 30.09.2018 r.

3. Okres gwarancji - 60 miesiecy od daty faktycznego zakoriczenia robaét.

Rozdziat IV - Warunki udziatu w postepowaniu
1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdérzy spetniaja nizej wymienione warunki:

a) posiadajg wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania robdt budowlanych w specjalnosciach:

- konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytkéw lub inwentarza muzeum bedgacego instytucjg kultury

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen,

b) posiadajg wiedze i doswiadczenie — warunek zostanie spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze
wykonat w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie — co najmniej dwie ustugi nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, kazda o wartosci robot budowlanych brutto
(z pod. VAT) nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt (stownie zfotych: dwa miliony ztotych)
z zatgczeniem dokumentow (referencji) potwierdzajgcych, ze ww. ustuga nadzoru
inwestorskiego zostata wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2. Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedng osobe
w maksimum dwéch specjalnosciach o ile posiada stosowne uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego faczacego go z nimi stosunkow.

Eundus'zek' -B.. lubelskie Unia Europejska
uropejskie | Fayciel Europejski Fundusz
Program Regionalny = Jwﬂ fy “. Rozwoju Regionalnego



Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest zataczyé do Oferty pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw lub oséb do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zaméwienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Rozdziat V - Opis sposobu przygotowania oferty.

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na catos¢ przedmiotu zaméwienia.
Oferta powinna by¢ przygotowana w formie pisemnej, w jezyku polskim i odpowiada¢ na kwestie
zwigzane z przetargiem w/g kolejnosci ujetej w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Pozadane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty byty kolejno ponumerowane.
Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do dziatania w imieniu firmy oraz zawierac
wymagane ustawg zataczniki i oswiadczenia, a takze informacje zgdane w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.
Poprawki dokonywane w ofercie muszg by¢ jednoczesnie, czytelne i zrozumiate oraz parafowane przez
osobe podpisujgcy catg oferte.
Oferte nalezy wtozy¢ do koperty oznaczonej nastepujgco:
Przetarg nieograniczony — Petnienie obowigzkdw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji
zadania ,,Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespotu Patacowo-Parkowego
w Miedzyrzecu Podlaskim” nie otwiera¢ przed 12.09.2017 r. godz. 11:15”

i zawierajgcej nazwe i adres Wykonawcy.
Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmienié lub wycofa¢ ztozong przez siebie
oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Zmiany te muszg zosta¢ przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo
koperta powinna zostaé oznaczona okre$leniami ,ZMIANA” lub ,, WYCOFANIE”.
Oferty ztozone po terminie Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié¢
tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajgcy
zamieszcza jg na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest specyfikacja. Kazda wprowadzona
przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Zamawiajgcy moze przedtuzy¢é termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do
wprowadzenia zmian tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Informacje o przedtuzeniu
terminu Zamawiajgcy niezwtocznie zamieszcza na stronie internetowej, na ktdrej udostepniona jest
specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedtozeniem oferty oraz
odpowiedzialnosci z tym zwigzanych, a Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu
wykonawcdéw w postepowaniu.
Specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia jest udostepniona Wykonawcom w formie
elektronicznej na stronie internetowej Miasta Miedzyrzec Podlaski www.miedzyrzec.pl zaktadka
Zamodwienia publiczne lub bezposrednio www.ummiedzyrzecpodlaski.e-bip.pl i réwniez w formie
pisemnej w Urzedzie Miasta Miedzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski pok. 4
w dniach poniedziatek + pigtek w godz. 9:00 + 14:00.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert.

14. Zamawiajacy nie bedzie udzielat wykonawcy zaliczek na realizacje przedmiotu zamédwienia.
15. Kompletna oferta powinna zawierac:

1) Formularz oferty (zat. nr 1);

2) Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdétszy — w tym okresie, petnionych nadzoréw
inwestorskich nad robotami budowlanymi z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
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3)

4)

16.

1)

2)

wykonania oraz zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze ustuga nadzoru inwestorskiego
byta petniona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej — Wykonawca winien umiesci¢ w wykazie
minimum 2 ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi kazda o wartosci brutto
(z podatkiem VAT) nie mniejszej jak 2 000 000,00 zt (dwa miliony ztotych) zatgczajagc dokumenty
potwierdzajgce, ze ustuga nadzoru inwestorskiego zostata wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej - zat. nr 2;

Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, petnigcych funkcje inspektoréw
nadzoru w danej specjalnosci technicznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednego do wykonania zaméwienia, (zat. nr 3);
Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych przez osoby, ktére beda uczestniczyé
w realizacji zamoéwienia — zat. nr 4

Uwaga!

Zamawiajgcy dopuszcza petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedng osobe
w maksimum dwdch specjalnosciach, o ile posiada stosowne uprawnienia budowlane.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy.

Postanowienia dotyczgce sktadanych dokumentow:

Dokumenty w niniejszym postepowaniu mogg by¢ sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodnos¢ z oryginatem".

Zamawiajgcy bedzie zadat przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytgcznie wtedy, gdy ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

3) Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Rozdziat VI - Wadium

Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium.

Rozdziat VIl - Opis obliczania ceny ofertowej

1.
2.

&

Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami: cena oferty - 100%
Punkty za koszt wykonania (warto$¢ brutto) oblicza sie wg wzoru:

cena najnizsza

C=  —mmmmmmmmmeee- - x 100 =ilos¢ punktow dla danej oferty

cena danej oferty

Cena ofertowa powinna obejmowac catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Cena ofertowa obliczona wg w/w zasad powinna by¢ podana w ztotych polskich cyframi i stownie.
Oferta na wartos¢ brutto ( z podatkiem VAT ) winna wynika¢ z dodania cen sktadnikowych
poszczegdlnych jej elementow.

Rozdziat VIIl - Miejsce i termin sktadanie ofert.

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 12.09.2017 r. o godz. 11:00 w Sekretariacie Urzedu Miasta
w Miedzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 pok. nr 22.

Rozdziat IX - Miejsce i termin otwarcie ofert.

1.

2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12.09.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiajgcego przy
ul. Pocztowej 8 pok. 4.
Otwarcie ofert jest jawne.
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Rozdziat X - Uprawnieni do udzielania informacji

1. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z wykonawcami jest p. Krzysztof Krawiec —
tel. (83) 372-62-18.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza innej formy porozumiewania sie Wykonawcow z Zamawiajagcym jak
pisemna.

Rozdziat XI — Wz6r umowy

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zawart umowe w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych we wzorze umowy stanowigcym Zatacznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Rozdziat XIl — Zataczniki: od nr1-5
1. Formularz oferty — zat. nr 1
Wykaz wykonanych nadzoréw budowlanych — zat. nr 2
Wykaz oséb, ktdre bedg uczestniczy¢ w realizacji zamodwienia — zat. nr 3
Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych — zat. nr 4
WzdAr umowy- zat. nr 5

vk wnN

Europejskie ) 5“‘4{‘7 el Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

E Fundusze -B. lubelskie Unia Europejska

Program Regionalny



10

Zatacznik nr 1

OFERTA

Miasto Miedzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8
21-560 Miedzyrzec Podlaski

(Zamawiajgcy)

(petna nazwa wykonawcy, adres siedziba)

1. Nawiazujac do ogloszenia o przetargu na:

Pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania
»Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespolu Palacowo-Parkowego
w Miedzyrzecu Podlaskim”

oferujemy wykonanie zamdwienia:

za warto$¢ netto (bez podatku VAT): ..o, zt

stownie ZIotyCh: ..o .
za warto$¢ brutto (z podatkiem VAT): ... zt
stownie ZIotych: ... .

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen.

4. Os$wiadczamy, ze akceptujemy termin wykonania przedmiotu zamodwienia okre§lony
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

5. Zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w specyfikacji w terminie 1 miejscu podanym przez Zamawiajgcego.

6. Pod grozba odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, ze zalaczone do oferty dokumenty opisuja
stan faktyczny i1 prawny aktualny na dzien otwarcia ofert (art.297 kk).
Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

Podpisano:

(upowazniony przedstawiciel)
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(pieczqtka naglowkowa Wykonawcy)

Zakacznik nr 2

WYKAZ NAZDOROW INWESTORKICH O WARTOSCI NADZOROWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH BRUTTO (Z PODATKIEM VAT)
nie mniejszej jak 2 000 000,00 z1, kazda

Nazwa zadania ) Miejsce robot Warto$¢ Termin
catkowita realizacji
zamowienia

.................................. dnia .......c.......
Podpisano

(upowazniony przedstawiciel)

*YUwaga: naleiy dolgczy¢ dokumenty potwierdzajgc, ie ustugi nadzoru inwestorskiego
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone.
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Zatacznik nr 3

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W REALIZACJI ZAMOWIENIA

Kwalifikacje Zakres
Nazwisko i imie zawodowe — wykonywanych Wyksztatcenie Informacja o
(uprawnienia czynno$ci w i lata podstawie
techniczne i realizacji doswiadczenia dysponowania tymi
kierownicze)* zamOwienia osobami
Podpisano:

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

-B.. lubelskie
i’ Sma{ly %yc[e/

(upowazniony przedstawiciel)

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Zaktacznik nr 4

OSWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ
OSOBY, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W REALIZACJI ZAMOWIENIA

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz:

1o Pan(l) covoniiniiti

posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr.....................oooci

do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, ktéra przez co najmniej 18 miesigcy brala udzial w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw lub inwentarza
muzeum bedacego instytucja kultury 1 jest czlonkiem Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

2. Pan(l) o

posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr....................

do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen 1 jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. PaAN(1) o

posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr....................

do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen i jest cztonkiem
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Podpisano:

(upowazniony przedstawiciel)

Europejskie ) 5“4{7' el Europejski Fundusz
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Zalgcznik nr 5
Umowa Nr 1.23.2017 (wzor)

zawartaw dniu ... w Miedzyrzecu Podlaskim pomigedzy Miastem Miedzyrzec
Podlaski z siedzibg 21-560 Mig¢dzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 reprezentowanym przez:

Zbigniew Kot - Burmistrz Miasta Miedzyrzec Podlaski

strong zwang w dalszej cze$ci umowy “Zamawiajagcym”,

przy kontrasygnacie Ewy Szachnik Kazimierczak — Skarbnika Miasta

NIP o, , Zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg” wyniku

przeprowadzonego postepowania przetargowego o wartosci do 30.000 euro z dnia 31.08.2017r.

(numer sprawy: R-111.271.1.23.2017) zostaje zawarta umowa o tresci nast¢pujace;:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na
terenie Zespotu Patacowo-Parkowego w Miedzyrzecu Podlaskim”.

2. Zakres rzeczowy robdt, o ktérych jest mowa w ust. 1 nad realizacja ktérego petlniony jest
nadzér inwestorski, okreslony jest w Umowie pomi¢dzy Miastem Miedzyrzec Podlaski
a Wykonawca robodt: Przedsigbiorstwem Wielobranzowym BIALBUD Spoétka Jawna,
21-500 Biata Podlaska, ul. Kopernika 12, stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Funkcje branzowych inspektorow nadzoru petni¢ beda nizej wymienione osoby:

) posiadajacy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen
2) posiadajacy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen ,

3) posiadajacy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen,

4. Oswiadczenie o przejeciu obowigzkow petnienia inspektora nadzoru stanowi Zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Przedmiot zamowienia jest wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na
lata 2014 + 2020 o§ priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego 1 Naturalnego, dziatanie
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne zgodnie z podpisang w dniu 14.04.2017 r. Umowa nr:
RPLU.07.01.00-06-0019./16-00 o dofinansowanie Projektu " Ochrona i zachowanie
zabytkowego parku na terenie Zespotu Patacowo-Parkowego w Migdzyrzecu Podlaskim.

§2

Do obowiagzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy nadzér nad realizacja budowy

w zakresie robot konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych i sanitarnych zgodnie z ustawa z dnia

7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

1. Obowiazki ogolne:

1) Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
I postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy.

2) Monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwloczne informowanie
Zamawiajacego 0 zaistniatych nieprawidlowosciach.

3) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwiagzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym
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4)
5)
6)

7)
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niniejszag umowsa.

Dziatanie we wspotpracy z Zamawiajagcym 1 na jego rzecz w calym okresie realizacji
zamoOwienia, w zakresie okreslonym w umowie oraz w ofercie.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej
dziatalnos$ci z wymaganiami Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru oraz pozostale osoby wskazane w ofercie powinny by¢ dostgpne na
kazde zasadne wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy robot.

Pelna wspotpraca z projektantem w zakresie kontroli poprawnosci wykonywanych robot
1 ich zgodnosci z dokumentacja, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji
wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji 1 przebiegu lub zakresu robot.

Etap poprzedzajacy przejecie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1)

2)

Przed planowanym terminem przejecia robot i obowigzkow inspektor zapozna si¢ Z
dokumentacja Zamawiajacego W celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajacych sie na t¢ dokumentacje dokumentow.

Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejagcego
z dokumentacja projektowsa.

Etap budowy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Sporzadzanie na zadanie Zamawiajacego raportu o postegpie robot, uzyskiwanym poziomie
robot, sprawach finansowych, wystepujacych problemach w realizacji umowy o roboty
budowlane oraz planem robo6t i finanséw na wskazany okres.

Reprezentowanie Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowsa.

Rozliczanie ilosci materiatbw rozbiorkowych wraz z nadzorowaniem miejsca ich
sktadowania.

Przekazanie wykonawcy robot terenu budowy, wystawienie polecenia rozpoczgcia robot.
Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materialdow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska.

Obecnos¢ na budowie minimum raz w tygodniu oraz w szczegolnych przypadkach na
kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy potwierdzone wpisem w dziennik
budowy.

Kontrola zgodnosci postgpéw realizacji robot z umowsg o wykonanie robot budowlanych
(sprawdzanie czy wydatki i postep prac sa zgodne z harmonogramem).

Informowanie Zamawiajacego, gdyby postep robdt budowlanych nie byt zadawalajacy,
0 wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz
wypehienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
I utrzymania porzadku na terenie budowy.

10) Udzielanie wykonawcy robot wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych

zadania.

11) Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej

organizacji ruchu.

12) Wyrazanie zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy.
13) Whnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce

robot, ktéra zachowuje si¢ niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej
pracy; organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczacym postepu robot (rad
budowy), w ktorych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢
zadania stron.
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14) Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokétow =z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu i wykonawcy robot w terminie 5 dni od dnia narady.

15) Monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy realizacji zadania harmonogramem robot.

16) Sprawowanie kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materialow.

17) Nadzorowanie badan materialow i roboét wykonywanych przez wykonawce robot.

18) Zlecanie wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materialdow lub robot
budzacych watpliwosé co do ich jakosci.

19) Zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajacego.

20) Zatwierdzanie rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez wykonawce robot.

21) Weryfikowanie ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce Robét.

22) Dokonywanie obmiaru wykonanych robot.

23) Dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

24) Sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienie wykonawcy robot o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

25) Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robot wad.

26) Przygotowywanie do odbioru czesciowego i koncowego roboét, sprawdzenia kompletnosSci
i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawcg robot dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot.

27) Sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot.

28) Poswiadczenie terminu zakonczenia robot.

29) Dostarczeniu Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez wykonawce robot po zakonczeniu robot.

30) Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robot.

31) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy.

32) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robot.

33) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

34) Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opodznienia tempa robdt po uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

35) Whnioskowanie w przypadku koniecznosci o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej
wraz z przedtozeniem nowych zatozen projektowych i przedmiarem robot z wyliczeniem
kosztow odpowiadajgcym proponowanym zmianom w poréwnaniu z ofertg wykonywanych
robot.

36) Wystawianie wszelkich niezbgdnych dokumentow wymaganych przez instytucje
wspoOtinansujace.

37) Sporzadzanie raportdéw i sprawozdan wymaganych oraz procedury wdrazania projektu
(w zaleznosci od zrodta finansowania) na zadanie Zamawiajacego.

38) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentujacej postep budowy; (przed
rozpoczeciem robdt, w czasie realizacji i po zakonczeniu robdt) na Zadanie
Zamawiajacego.

39) Udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacja zadania.

40) Wykonanie wspolnie z wykonawcg robot harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
opracowanie prognoz platnosci, zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie
nadzorowanego zadania.
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41) Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysow przedstawionych przez
wykonawce.

42) Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, potwierdzajgcej wykonanie inwestycji,
W tym — w szczego6lnosci tzw. robot zanikajgcych na zadanie Zamawiajacego.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:

1) Dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow 1 wszystkich elementow 1 urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot.

2) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot.

3) Dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytworni
Prefabrykatow oraz sprzetu i sSrodkow transportu wykonawcy robot.

4) Wstrzymaniu robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

5) Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

6) Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

7) Przeprowadzeniu niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego
inspektora.

5. Inspektor nadzoru bedzie akceptowac:

1) Przedstawiony przez wykonawce robot program zapewnienia jakosci robot i harmonogram
ptatnosci.

2) Propozycje wykonawcy robdt odnosnie zmiany kierownika budowy lub robdt na inng
osobe niz wskazana w ofercie wykonawcy robot.

3) Zrodta pozyskania materialow miejscowych, o ile nie zostaly wskazane w ofercie
wykonawcy robot.

6. Etap po zakonczeniu robot tj. w okresie zglaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan
inspektora bedzie nalezato:

1) Finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkow na etapie budowy.
2) Dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbgdnymi do
usuniecia wad.
3) Odbior wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad.
4) Wspieranie zamawiajagcego W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
1 sporow.
§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane zmianami
w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wlasnej inicjatywy
w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie =zostaly wczesniej zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

2. Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych nie przewidzianych umowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajacego w terminie 7 dni.

3. Wpykonawca nie jest upowazniony w imieniu Zamawiajacego do wydawania Wykonawcy
polecen wykonywania robdt dodatkowych i zamiennych.

4. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezbgdnych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, lub zabezpieczenia przed awarig obiektu, to
Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy
zlecenia na ich wykonanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy w swoim imieniu.
O powyzszym fakcie Inspektor Nadzoru bezzwlocznie zawiadomi Zamawiajacego w terminie
do 3 dni od daty dokonania wpisu.

Fundusze " lubelskie Unia Europejska
Europejskie 4 . 5“4{‘7%7‘3"5’ Europejski Fundusz

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego



18

§4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
brutto W WySOKOSCI vievvrernerenniennercnnnonns zt (stownie ztotych: .................. ). Powyzsza
kwota zawiera rowniez ewentualne koszty zakupu sprzetu i wyposazenia niezbednego do
realizacji zadania. Wykonawca samodzielnie zapewni sprz¢t i wyposazenie niezbedne do
wykonywania zadan inspektora nadzoru.

2. Wyplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpi proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robot jednak nie cze$ciej niz jeden raz na kwartal na podstawie faktury VAT
potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty

otrzymania faktury VAT.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia konta bankowego Wykonawcy.

5. Faktury VAT za realizacj¢ przedmiotu zamowienia bedg wystawiane na Miasto Miedzyrzec
Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Migdzyrzec Podlaski.

&

§5
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania sg kary umowne:
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,
—w wysokosci  15% wynagrodzenia umownego za odstapienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego,
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w usunig¢ciu wad.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
—w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
—za nieterminow3g zaplate rachunku w wysokos$ci odsetek ustawowych.

§6
Jezeli w zwigzku z nie wykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce
obowiazkow okreslonych w § 2 Zamawiajacy poniesie szkodg, to zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych Kodeksem Cywilnym.

§7
Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia warunkow Umowy mogg by¢ dokonywane za zgoda umawiajacych
si¢ stron, wyrazong na piSmie w formie aneksu pod rygorem ich niewaznosci.

§8

W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Spory jakie moga wyniknaé przy realizacji niniejszej] Umowy beda rozpatrywane przez wlasciwy
Sad.

§ 10
Integralng czg$ciag niniejszej] Umowy jest umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca
robot — Przedsigbiorstwo Wielobranzowe BIALBUD Spotka Jawna, 21-500 Biata Podlaska

Fundusze " lubelskie Unia Europejska
Europejskie 4 . Jm{ry’fyc'w’ Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny



19

ul. Kopernika 12 stanowigca zalgcznik Nr 1 oraz o$wiadczenie Inspektora Nadzoru o podjeciu
obowigzkow stanowigce zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 11
Umowe niniejszg z zatgcznikami sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym:
2 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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