

Międzyrzec Podlaski, dnia 25 sierpnia 2017r.

R-III.271.17.2017

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski**”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 129-263316 z dnia 08/07/2017;

Sprostowanie Ogłoszenia z dnia 08/08/2017r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn.zm.) Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający podaje **informacje** z otwarcia ofert w dniu 24.08.2017r. godz.11:15:

- na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwoty w wysokości:

|            |                                            |                 |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Część nr 1 | Dostawa i montaż kolektorów słonecznych    | 2 456 999,22 zł |
| Część nr 2 | Dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych | 2 187 998,62 zł |
| Część nr 3 | Dostawa i montaż powietrznej pompy         | 510 000,04 zł   |
| Część nr 4 | Dostawa i montaż gruntowej pompy ciepła    | 281 185,63 zł   |
| Część nr 5 | Dostawa i montaż kotła na biomasę          | 1 043 999,58 zł |

- w wyznaczonym terminie złożono oferty:

#### Część nr 1 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych

| Nr oferty | Wykonawca                                                          | Cena zł      | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 3         | Sanito Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 476<br>02-884 Warszawa           | 2 419 268,04 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |
| 4         | Solartime Sp. z o.o.<br>ul. Okulickiego 17<br>35-222 Rzeszów       | 2 546 457,48 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |
| 5         | ANTINUS Sp. z o.o.<br>96-100 Skierniewice<br>ul. Sobieskiego 39 B5 | 2 542 172,04 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |

## Część nr 2: Dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych

| Nr oferty | Wykonawca                                                                                                                                                                                | Cena zł      | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1         | Hymon Energy Sp. z o.o.<br>ul. Dojazd 16A<br>33-100 Tarnów                                                                                                                               | 2 662 988,36 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |
| 2         | ELTRIX WIELGUS ROBERT<br>ul. Jaworskiego 5A<br>05 – 090 Raszyn                                                                                                                           | 2 088 368,16 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |
| 4         | Solartime Sp. z o.o.<br>ul. Okulickiego 17<br>35-222 Rzeszów                                                                                                                             | 2 446 200,00 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |
| 7         | Konsorcjum<br>Lider: Vertigo Green Energy<br>sp. z o.o. sp. komandytowa<br>Złotniki ul. Krzemowa 1<br>62- 002 Suchy Las<br>Partner: Solgen sp. z o.o.<br>ul. Cechowa 51,30-614<br>Kraków | 2 535 594,62 | określony w SIWZ | 10 lat          | określone w SIWZ  |

## Część nr 3: Dostawa i montaż powietrznej pompy

| Nr oferty | Wykonawca                                                    | Cena zł    | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 4         | Solartime Sp. z o.o.<br>ul. Okulickiego 17<br>35-222 Rzeszów | 651 596,40 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |
| 6         | AS-EKO<br>ul. 18 stycznia 69<br>87-300 Brodnica              | 605 880,00 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |
| 8         | Ekologika Sp. z o.o.<br>ul. Polna 6<br>21-560 Rzeczyca       | 517 752,00 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |

**Część nr 4: Dostawa i montaż gruntowej pompy ciepła**

| Nr oferty | Wykonawca                                              | Cena zł    | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 8         | Ekologika Sp. z o.o.<br>ul. Polna 6<br>21-560 Rzeczyca | 372 960,00 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |

**Część nr 5: Dostawa i montaż kotła na biomasę**

| Nr oferty | Wykonawca                                                | Cena zł      | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 3         | Sanito Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 476<br>02-884 Warszawa | 1 339 097,40 | określony w SIWZ | 60 miesięcy     | określone w SIWZ  |

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Zbigniew Kot**