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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 Zlecenia Inwestora 

 podkładów mapowych w skali 1:500, 

 wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy, 

 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

 obowiązujących norm, normatywów i przepisów. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Zadwornej – I etap w Międzyrzecu 

Podlaskim. Na całej długości drogi planowane jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego. Zakres 

opracowania obejmuje odcinek 0,45 km od ulicy do ulicy Siteńskiej. 

W ramach budowy drogi planuje się wykonać w szczególności: 

 budowę nawierzchni; 

 budowę odwodnienia drogi, 

 dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla 

obciążenia 100kN; 

 roboty ziemne; 

 wykonania oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu 

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji. 

2.1 Dane informujące, czy teren objęty opracowaniem wpisany jest do rejestru 

      zabytków i czy podlega ochronie konserwatorskiej 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach stref ochrony. 

2.2 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia   

      inwestycyjnego 

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenów górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.) 

2.3 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe 

Projektowane sieci nie ograniczają dostępności do terenów przyległych i nie zmieniają 

zagospodarowania działek sąsiednich. 

2.4  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

      dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. 

Ulica jest ciągiem pieszo-jezdnym o małym natężeniu ruchu, położona a strefie zabudowy    

jednorodzinnej i zapewniająca dojazd do posesji zlokalizowanych przy niej. 
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Zastosowane technologie i materiały są typowymi, sprawdzonymi rozwiązaniami stosowanymi w 

budownictwie drogowym. Zastosowane materiały są neutralne i nie oddziaływują negatywnie na 

środowisko naturalne, zdrowie ludzi i zwierząt oraz rośliny. W okresie eksploatacji nie uwalniają 

toksycznych substancji lotnych ani cieczy, co nie powoduje zanieczyszczenia powietrza czy 

skażenia wód gruntowych.  

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej i przyjęte rozwiązania techniczne nie mają 

negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Nastąpi eliminacja niekontrolowanego i 

niezorganizowanego odprowadzania wód opadowych, zalewania posesji, poprzez ujęcie wód 

wpustami, podczyszczenie w osadnikach i odprowadzenie wód opadowych do odbiornika, 

poprawi warunki ekologiczne otoczenia. 

2.5 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

      robót budowlanych: nie występują. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1 Układ sytuacyjny 

 W stanie istniejącym ul. Zadworna ma szerokość zmienną, dochodzącą do 5,5m  wraz z 

nierównomiernej szerokości poboczami i lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie 

zabudowanym. 

3.2 Warunki ruchowe 

Droga posiada kategorię ruchu KR2. Na budowanym odcinku poza ruchem samochodów 

osobowych występuje również ruch pieszych. 

3.3 Istniejąca konstrukcja 

 Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię gruntową, 

wysypaną żużlem. Stan techniczny i równość istniejącej nawierzchni są złe, brak odwodnienia 

drogi. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje. 

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

 W celu określenia warunków gruntowo-wodnych zostały wykonane wiercenia w podłożu, 

których wyniki zostały zawarte w Opinii Geotechnicznej. Stwierdzono występowanie prostych 

warunków gruntowo-wodnych, inwestycja zaliczona do I kategorii geotechnicznej. 

 W obrębie badań nie stwierdzono występowania wód gruntowych do głębokości 2,0m 

p.p.t. W podłożu zalegają piaski drobne, wilgotne, średnio zagęszczone o charakterystycznej 

wartości stopnia zagęszczenia ID=0,62 oraz piaski średnie/grube, mało wilgotne, zagęszczone, o 

charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,75. 

Dla projektowanej budowy określono grupę nośności podłoża jako G1-G2. Głębokość 

przemarzania podłoża wynosi 1,0m. 
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4. ZAKRES PRAC 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

elementów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 roboty ziemne - wykonanie wykopów / nasypów pod budowane elementy drogowe, 

 wykonanie wpustów ulicznych z przykanalikami, studni, układu retencyjno-

rozsączającego 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod budowaną drogę, 

 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

5.1 Przebieg drogi w planie 

 W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 5,5 m (2x2,75 m). Zjazdy do 

przyległych posesji mają szerokość zmienną, nie mniej niż 4m. 

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  rys. nr 2: „Plan sytuacyjny”. 

5.2 Parametry projektowanej drogi 

 5.2.1 Parametry techniczne 

 kategoria ruchu      KR2 

 klasa drogi      ciąg pieszo-jezdny 

 prędkość projektowa      Vpr = 30 km/h 

ciąg pieszo-jezdny 

 szerokość jezdni     5,5 m  

 pochylenie poprzeczne jezdni   2% daszkowe 

zestawienie projektowanych powierzchni: 

 nawierzchnia jezdni (ciąg pieszo-jezdny) z kostki bet. 2464,00 
 

m2 

5.3 Przekrój normalny 

W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 5,5m (2x2,75 m). Spadek daszkowy o 

pochyleniu 2 %. 

5.4 Konstrukcja nawierzchni 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43 poz.430), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się następujące 

konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego: 

 kostka betonowa         8 cm 

 kostka betonowa ( ściek )        6 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa       3 cm 

 podbudowa KŁSM 0-31,5         25 cm 
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 stabilizacja podłoża betonem Rm=2,5      15cm 

 istniejące podłoże gruntowe 

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano na rysunku nr 3 „Przekroje normalne” 

przedstawione w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

5.5 Niweleta projektowanej drogi 

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym oraz 

projektowanej technologii budowy nawierzchni. 

Rozwiązanie wysokościowe niwelety budowanego odcinka drogi  pokazano na rysunku Nr 4 

„Profil podłużny” - przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

5.6 Krawężniki i obrzeża 

Projektowany ciąg pieszo-jezdny ograniczony jest obustronnie krawężnikiem betonowym 

15x30cm  ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze światłem 3cm, na 

wysokości zjazdów obniżony do światła 1cm. 

Zakończenie zjazdów zaprojektowano jako krawężnik wtopiony posadowiony na ławie betonowej 

z oporem. 

5.8 Odwodnienie 

Wody opadowe spływają za pomocą odpowiednich spadków podłużnych – zgodnie z niweletą 

projektowaną, oraz poprzecznych – spadek daszkowy 2%, do ścieku o szerokości 20 cm i 

projektowanych wpustów ulicznych. Studzienki wpustowe żelbetowe ɸ500 mm z osadnikiem 1m 

włączone przykanalikiem do studzienki rewizyjnej żelbetowej ɸ 500 mm z włazem żeliwnym D-

400, z przykanalikiem DN160. Studnia rewizyjna z osadnikiem 1,0 m i matą sorbentową 

połączona rurą DN160 mm z układem retencyjno-rozsączającym.  

Wpusty ściekowe krawężnikowo-jezdniowe żeliwne klasy C250 z kratą uchylną ryglowaną 

zostaną zabudowane na typowej betonowej studzience ściekowej. Zasypka studni warstwami gr. 

0,3m zagęszczenie do 95% ZMP. Materiał przykanalików – PVC SN8 o średnicy zew. 160 mm. 

Układ rozsączający wykonać ze skrzynek z polipropylenu o  wytrzymałości  klasy  SLW60.   

Minimalne   przykrycie skrzynek pod drogą wynosi 0,8m. Każdy układ retencyjno-rozsączający 

składa się z 12 skrzynek o wymiarach L/B/H  nie mniejszych jak 1,0m/0.5m/0.4m  o pojemności 

nie mniejszej jak 195 dm3 w otulinie z geowłókniny igłowanej, łączonej na zakład min. 0,5m, 

szpilkowanej. Skrzynki rozsączające układać na warstwie podłoża żwirowego o granulacji 8-16 

mm o grubości warstwy 40 cm. Obsypka boków układu skrzynek rozsączających ze żwiru o 

granulacji 8-16 mm na szerokości 40 cm. 

 

5.9 Roboty ziemne 

Zasadnicze roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod drogi należy wykonać 

mechanicznie. 

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 
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pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w 

celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi nie 

zinwentaryzowanymi. W ewentualnych miejscach występowania gruntów gliniastych należy nie 

dopuścić do ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymienić na zagęszczane 

piaski. W przypadku lokalnego występowania warunków które nie kwalifikują podłoża do przyjętej 

grupy nośności określonej w p.3.4, należy zweryfikować konieczność wykonania stabilizacji 

cementem 15cm co należy ustalić w ramach nadzoru uprawnionego geologa.  W przypadku 

wykonywania wykopów przy wysokim poziomie wód gruntowych do zadań wykonawcy należy 

odwodnienie dna wykopu. W miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

podziemnego należy wykonać rury osłonowe zgodnie z częścią rysunkową. 

 

 5.10  Przebudowa kabla telefonicznego. 

W celu uniknięcia kolizji z istniejącym kablem telefonicznym należy wykonać nowy odcinek linii 

kablowej kablem XzTKMXpw 15x4x0,5 mm2 na odcinku 301,0 m.  

 

5.11 Oddziaływanie na środowisko 

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji oraz 

występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu 

naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy 

maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do budowy nie będą miały 

negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, 

substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 

 

 

 

Projektował :    mgr inż. Ludwik Matusiewicz 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

1). zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

elementów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod budowane elementy 

drogowe, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod budowaną drogę, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy. 

 

2). wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego: 

 sieć wodociągowa; 

 sieć kanalizacyjna; 

 kable elektroenergetyczne; 

 sieć teletechniczna. 

 

3). elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

 roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach, 

 roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

 czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego 

 głębokie wykopy, 

 korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe. 

 

4). przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 

 przebywanie oraz praca w zasięgu sprzętu mechanicznego: koparki, samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku, 

 wykonywanie wykopów, umacnianie ścian, odwadnianie dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.    
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 wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne, 

 wykonywanie wykopów w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokładnego lub 

niewłaściwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu 

i przysypanie osób przebywających w wykopie, 

 podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia, 

 prace prowadzone sprzętem zmechanizowanym w obrębie sieci napowietrznej - 

możliwość porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu, 

 czynny ruch kołowy -zagrożenie dla pieszych oraz pracowników przebywających 

bezpośrednio na drodze, 

 upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości, 

 zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

 nadmierny hałas, 

 drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów, 

 prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej, 

 prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

 przeciążenie sprzętu zmechanizowanego, 

 brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów, 

 używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi, 

 

5). sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych 

maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące 

elementy: 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący: 

 Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 

 Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji 

robót, 

 Wyznaczenie stref zagrożeń, 

 Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji, 
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 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp. 

 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót, 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu), 

 Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób 

postronnych, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje: 

 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz 

odzież ochronną itp. 

 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony, 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do 

użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi, 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 

pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, a także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z planem „BIOZ” i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy, wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi. 

 

6). Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

prawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń 
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a) Środki techniczne: 

 Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. 

 W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany. 

 Sprzęt ochrony indywidualnej. 

 Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, 

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp. 

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót. 

b) Środki organizacyjne: 

 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie. 

 Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności. 

 Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

 Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych, 

 Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy, 

 Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy, 

 Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych 

zagrożeń. 

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych 

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 

będzie przekraczać 500 osobodni. 

 

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w Art. 21 a Ustawy Prawo 

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ 


