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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK ZAMOWIENIA

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego warto$¢ nie przekracza 30 000 euro

na:

Petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Przebudowa
istniejacego budynku Stanicy Zeglarskiej na potrzeby Warsztatéw Terapii Zajeciowej
w Miedzyrzecu Podlaskim”

Integralng czes$¢ niniejszej SIWZ stanowia:
1. Formularz oferty — zat. nr 1
Wykaz wykonanych nadzoréw budowlanych — zat. nr 2
Wykaz osdb, ktdre beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia — zat. nr 3
Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych — zat. nr 4

g LN

Wzér umowy- zat. nr 5
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l. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Miasto Miedzyrzec Podlaski

ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28

godziny pracy Urzedu Miasta Miedzyrzec Podlaski: 7%°-15% poniedziatek, $roda, pigtek;
8%°-16% wtorek, czwartek

adres strony internetowej: www.miedzyrzec.pl
adres e-mail: wrg@miedzyrzec.pl

l. Tryb udzielenia zamdwienia

1. Niniejsze postepowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowient Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn.zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp" i zgodnie z
Regulaminem udzielania zaméwieri publicznych wspétfinansowanych ze srodkéw finansowych Unii
Europejskiej.

2.  Warto$é zaméwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreélonej w art.4 pkt 8 ustawy Pzp.

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoOwienia jest petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w specjalnosci:

- konstrukcyjno- budowlanej

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych.

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejagcego budynku Stanicy Zeglarskiej na
potrzeby Warsztatéw Terapii Zajeciowej w Miedzyrzecu Podlaskim, ktére obejmuje wykonanie :

— Wykonanie rob6t wykonczeniowych ($ciany i $cianki dziatowe, tynki i oktadziny wewnetrzne,
podtogi i posadzki, stolarka drzwiowa wewnetrzna, docieplenie $cian zewngtrznych

— Wykonanie instalacji elektrycznych

— Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownia

— Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej

— Dostarczenie i montaz windy osobowej

2. Wspdlny Stownik Zamédwien CPV:
71247000-1

Eunduste e eowotte f)-lubelside Uit
Program Regionalny - olska Jnaééy U“"’- Rozwoju Regionalnego



Szacowany koszt robdét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim zadania pn. " Przebudowa
istniejacego budynku Stanicy Zeglarskiej na potrzeby Warsztatéw Terapii Zajeciowej w Miedzyrzecu
Podlaskim " wynosi netto w poszczegdlnych elementach robét:

1) Roboty budowlane — 1 066 083,78 zt netto

2) Roboty sanitarne — 261 883,80 zt netto

3) Roboty elektryczne — 126 714,06 zt netto

Catkowita wartos¢ robdt budowlanych wynosi: 1 454 681,63 zt netto ( 1 789 258.41 zt brutto).

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy nadzér nad realizacja budowy
w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych i sanitarnych zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

A. Obowigzki ogdlne:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy.

2) Monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego
o0 zaistniatych nieprawidtowosciach.

3) Wspieranie Zamawiajagcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym niniejsza
umowa.

4) Dziatanie we wspdtpracy z Zamawiajagcym i na jego rzecz w catym okresie realizacji zamdwienia,
w zakresie okreslonym w umowie oraz w ofercie.

5) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymagahiami Zamawiajgcego.

6) Inspektor nadzoru oraz pozostate osoby wskazane w ofercie powinny byé dostepne na kazde
zasadne wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robét.

7) Petna wspoétpraca z projektantem w zakresie kontroli poprawnosci wykonywanych robét i ich
zgodnodci z dokumentacjg, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji wprowadzenia
koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub zakresu robét.

B. Etap poprzedzajacy przejecie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) Przed planowanym terminem przejecia robdt i obowigzkdw inspektor zapozna sie
z dokumentacjg Zamawiajgcego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnoéci i kompletnosci
sktadajgcych sie na te dokumentacje dokumentdw.

2) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowa.

C. Etap budowy:

1) Sporzadzanie na zgdanie Zamawiajgcego raportu o postepie robdt, uzyskiwanym poziomie robét,
sprawach finansowych, wystepujacych problemach w realizacji umowy o roboty budowlane oraz
planem robét i finansdw na wskazany okres.

2) Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa.

3) Rozliczanie ilosci materiatéw rozbiérkowych wraz z nadzorowaniem miejsca ich sktadowania.

4) Przekazanie wykonawcy robét terenu budowy, wystawienie polecenia rozpoczecia robét.

5) Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych
roboét oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska.
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7)

8)
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14)
15)

16)
17)
18)

19)

20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)

27)
28)
29)

30)
31)

32)
33)

Obecnoé¢ na budowie minimum raz w tygodniu oraz w szczegdlnych przypadkach na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy potwierdzone wpisem w dziennik budowy.

Kontrola zgodnoéci postepdéw realizacji robét z umowa o wykonanie robdt budowlanych
(sprawdzanie czy wydatki i postep prac sa zgodne z harmonogramem).

Informowanie Zamawiajgcego, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy,
o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z umowy o roboty budowlane.

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robdt zasad bezpieczestwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy.

Udzielanie wykonawcy robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych zadania.
Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

Wyrazanie zgody na wykonywanie rob6t w nocy i dni wolne od pracy.

Whioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robdt,
ktdra zachowuje sie niewtfasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy;
organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczgcym postepu robét (rad budowy), w ktérych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania stron.
Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokdtéw z tych narad i przekazywania
ich Zamawiajagcemu i wykonawcy robét w terminie 5 dni od dnia narady.

Monitorowanie postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnoci realizacji z obowigzujacym przy realizacji zadania harmonogramem robot.
Sprawowanie kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw.

Nadzorowanie badan materiatéw i robdt wykonywanych przez wykonawce robét.

Zlecanie wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwo$é co do ich jakosci.

Zlecanie wykonania kontrolnych badar laboratoryjnych i pomiaréw laboratorium wskazanemu
przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez wykonawce robét.

Weryfikowanie ,,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawceg Robot.
Dokonywanie obmiaru wykonanych robét.

Dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienie wykonawcy robét o wykrytych wadach oraz
okreélenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.

Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robdt wad.

Przygotowywanie do odbioru czeéciowego i koricowego robdt, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce roboét dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze robdt.

Sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robét.

Poswiadczenie terminu zakoriczenia robhot.

Dostarczeniu Zamawiajgcemu wszelkich raportéow, akt, certyfikatéw przygotowanych przez
wykonawce robot po zakoriczeniu robot.

Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robot.

Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy.

Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robét.

Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

Fundusze . . : Unia Europejska
Europejskie - szf:'fapospollta z ) ’lguba%sf}/il‘.ee’ Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



w

34) Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdét po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

35) Whnioskowanie w przypadku koniecznoéci o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wraz
z przedtozeniem nowych zatozen projektowych i przedmiarem robét z wyliczeniem kosztéow
odpowiadajacym proponowanym zmianom w poréwnaniu z oferta wykonywanych robét.

36) Wystawianie  wszelkich niezbednych  dokumentéw wymaganych  przez instytucje
wspotfinansujgce.

37) Sporzadzanie raportéw i sprawozdar oraz procedury wdrazania projektu (w zaleznosci od zrodta
finansowania) na zagdanie Zamawiajgcego.

38) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentujacej postep budowy; (przed rozpoczeciem
robot, w czasie realizacji i po zakoriczeniu robét) na zadanie Zamawiajgcego.

39) Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeri oséb trzecich wywotanych realizacjg
zadania.

40) Wykonanie wspdlnie z wykonawcg robét harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
opracowanie prognoz ptatnosci, zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie
nadzorowanego zadania.

41) Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztoryséw przedstawionych przez
wykonawce.

42) Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, potwierdzajgcej wykonanie inwestycji, w tym —
w szczegdlnosci tzw. robdt zanikajacych na zgdanie Zamawiajacego.

D. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowa¢ o:

1) Dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzgdzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét.

2) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robét.

3) Dopuszczeniu do pracy wytwérni mas bitumicznych i betonowych, wytwérni Prefabrykatéw oraz
sprzetu i Srodkéw transportu wykonawcy robét.

4) Wstrzymaniu robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

5) Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

6) Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

7) Przeprowadzeniu niezbednych badari i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego inspektora.

E. Inspektor nadzoru bedzie akceptowaé:

1) Przedstawiony przez wykonawce robét program zapewnienia jakosci robdt iharmonogram
ptatnosci.

2) Propozycje wykonawcy robét odnoénie zmiany kierownika budowy lub robét na inng osobe niz
wskazana w ofercie wykonawcy robét.

3) Zrédta pozyskania materiatéw miejscowych, o ile nie zostaty wskazane w ofercie wykonawcy
robét.

F. Etap po zakoriczeniu robét tj. w okresie zgtaszania wad i bezposrednio po nim, do zadar

inspektora bedzie nalezato:

1) Finalizacja zadar wynikajacych z obowiazkéw na etapie budowy.

2) Dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia
wad.
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3) Odbiér wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad.
4) Wspieranie zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i sporow.
UWAGA:
Przedmiot zamodwienia jest wspodifinansowane ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOLECZNA Dziatanie 13.2 Infrastruktura ustug
spotecznych zgodnie z podpisang w dniu 14.12.2017 r. umowg nr: RPLU.13.02.00-06-0045/16-00 o
dofinansowanie Projektu ,Przebudowa istniejgcego budynku Stanicy Zeglarskiej na potrzeby
Warsztatéw Terapii Zajeciowej w Miedzyrzecu Podlaskim”
Rozdziat IV- Termin wykonania zamdwienia
1. Planowany termin rozpoczecia robét —11.03.2019 r.
2. Planowany termin zakonczenia robét — 16.12.2019 r.
3. Okres gwarancji - 60 miesiecy od daty faktycznego zakoriczenia robét.

Rozdziat V - Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy spetniaja nizej wymienione warunki:

a) posiadaja wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania robdt budowlanych w specjalnosciach:
- konstrukcyjno- budowlanej
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

b) posiadaja wiedze i doéwiadczenie — warunek zostanie spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze
wykonat w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie — co najmniej jednq ustuge nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, o wartosci robét budowlanych brutto
(z pod. VAT) nie mniejszej niz 1 000 000,00zt (stownie ztotych: jeden milion ztotych)
z zatgczeniem dokumentéw (referencji) potwierdzajgcych, Ze ww. usfuga nadzoru
inwestorskiego zostata wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2. Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedng osobe
w maksimum dwdch specjalno$ciach o ile posiada stosowne uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia, niezaleznie od charakteru prawnego faczacego go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest zataczy¢ do Oferty pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw lub oséb do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamdwienia.

4. Zamawiajacy hie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czgéciowych.

Rozdziat VI - Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte na catos¢ przedmiotu zamoéwienia.

2. Oferta powinna by¢ przygotowana w formie pisemnej, w jezyku polskim i odpowiada¢ na kwestie
zwigzane z przetargiem w/g kolejnosci ujetej w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

3. Pozadane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty byty kolejno ponumerowane.
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10.

11.

12.

13.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do dziatania w imieniu firmy oraz zawieraé
wymagane ustawg zatgczniki i oswiadczenia, a takze informacje zgdane w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.
Poprawki dokonywane w ofercie musza by¢ jednoczesnie, czytelne i zrozumiate oraz parafowane przez
osobe podpisujgca catfg oferte.
Oferte nalezy wtozy¢ do koperty oznaczonej nastepujgco:
Przetarg nieograniczony — Pefnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji
zadania Petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania
»Przebudowa istniejagcego budynku Stanicy Zeglarskiej na potrzeby Warsztatéw Terapii Zajeciowej w
Miedzyrzecu Podlaskim” nie otwieraé przed 27.02.2019 r. godz. 11:15”

i zawierajgcej nazwe i adres Wykonawcy.
Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ztozong przez siebie
oferte pod warunkiem, Zze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Zmiany te musza zostaé przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo
koperta powinna zostac oznaczona okresleniami ,,ZMIANA” lub ,, WYCOFANIE”.
Oferty ztozone po terminie Zamawiajacy zwraca niezwtocznie Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié
tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy
zamieszcza jg na stronie internetowej, na ktorej udostepniona jest specyfikacja. Kazda wprowadzona
przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia.
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin skfadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do
wprowadzenia zmian tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Informacje o przedtuzeniu
terminu Zamawiajacy niezwtocznie zamieszcza na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedtozeniem oferty oraz
odpowiedzialnodci z tym zwigzanych, a Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu
wykonawcéw w postepowaniu.
Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia jest udostepniona Wykonawcom w formie
elektronicznej na stronie internetowej Miasta Miedzyrzec Podlaski http://bip.miedzyrzec.pl i réwniez
w formie pisemnej w Urzedzie Miasta Miedzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
pok. 4 w dniach poniedziatek + pigtek w godz. 9:00 + 14:00.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert.

14. Zamawiajacy nie bedzie udzielat wykonawcy zaliczek na realizacje przedmiotu zamdwienia.
15. Kompletna oferta powinna zawierac:

1) Formularz oferty (zat. nr 1);

2) Wpykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy — w tym okresie, petnionych nadzoréw
inwestorskich nad robotami budowlanymi z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze ustuga nadzoru inwestorskiego
byta petniona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej — Wykonawca winien umiesci¢ w wykazie
minimum 1 ustuge nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartosci brutto
(z podatkiem VAT) nie mniejszej jak 1 000 000,00 zt (jeden milion ztotych) zatgczajgc dokumenty
potwierdzajace, ze ustuga nadzoru inwestorskiego zostata wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej - zat. nr 2;
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3) Woykaz oso6b, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w danej specjalnosci technicznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednego do wykonania zamdwienia, (zat. nr 3);

4) Oéwiadczenie o posiadaniu uprawniern budowlanych przez osoby, ktdére beda uczestniczyé
w realizacji zamoéwienia — zat. nr 4
Uwaga!

Zamawiajgcy dopuszcza petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedna osobe
w maksimum dwéch specjalnosciach, o ile posiada stosowne uprawnienia budowlane.
Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy.

16. Postanowienia dotyczace sktadanych dokumentéw:

1) Dokumenty w niniejszym postepowaniu mogg by¢ sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodno$é z oryginatem przez wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodnos$¢ z oryginatem".

2) Zamawiajgcy bedzie zadat przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

3) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Rozdziat VII - Wadium
Zamawiajgcy nie przewiduje wniesienia wadium.

Rozdziat VIII - Opis obliczania ceny ofertowej
1. Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami: cena oferty - 100%
2. Punkty za koszt wykonania (warto$¢ brutto) oblicza sie wg wzoru:

cena najnizsza
€= mmmmmmmmmmeoe- - x 100 =ilos¢ punktéw dla danej oferty
cena danej oferty
3. Cena ofertowa powinna obejmowacé cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Cena ofertowa obliczona wg w/w zasad powinna by¢ podana w ztotych polskich cyframi i stownie.
5. Oferta na warto$¢ brutto ( z podatkiem VAT ) winna wynika¢ z dodania cen skfadnikowych
poszczegblnych jej elementéw.

P

Rozdziat IX - Miejsce i termin sktadanie ofert.
Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 27.02.2019 r. o godz. 11:00 w Sekretariacie Urzedu Miasta
w Miedzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 pok. nr 22.

Rozdziat X - Miejsce i termin otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 27.02.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiajacego przy
ul. Pocztowej 8 pok. 4.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Europejse gecpopotis s f-lubelskde  “Maocry IR
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Rozdziat Xl - Uprawnieni do udzielania informacji

1.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z wykonawcami jest p. Krzysztof Krawiec —
tel. (83) 372-62-18.

Zamawiajacy nie dopuszcza innej formy porozumiewania sie Wykonawcéw z Zamawiajacym jak
pisemna.

Rozdziat XIl = Wzér umowy

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zawart umowe w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okres$lonych we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia.

Rozdziat XllI- Bezpieczenstwo i ochrona informaciji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODO?”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Migdzyrzec Podlaski jako

kierownik Urzedu Miasta w Miedzyrzecu Podlaskim Miasto Migdzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8,
21-560 Miedzyrzec Podlaski tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28 ;

= (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiajacego: iod@miedzyrzdc.pl ).
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu

zwigzanym z udzieleniem zamowienia o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej wyrazonej w
ztotych rownowartosci 30 000 euro netto.Pelnienie obowiazkow Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Przebudowa istniejacego budynku Stanicy
Zeglarskiej na potrzeby Warsztatéw Terapii Zajeciowej w Migdzyrzecu Podlaskim”
R-111.271.5.2019

= W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach, o ktérych mowa powyzej, odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych moga by¢ osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow

= Pani/Pana dane nie bedg przekazywane do panstw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj.

panstw trzecich)

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow okreslonych

powyZej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.

= Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,

ograniczenia, przetwarzania, jezeli zachodzg przestanki do tych uprawnien i nie sg ograniczone
poprzez inne przepisy prawne. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystgpienia
do zamo6wienia

= Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sig

ochrong danych osobowych tj. do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

= Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz nie bgda profilowane.

Europejse zecpospotts  cR-lubelskie  “Magnrn [
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Rozdziat X1V — Zatgczniki: od nr 1 -5

1.
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Formularz oferty — zat. nr 1
Wykaz wykonanych nadzoréw budowlanych — zat. nr 2
Wykaz oso6b, ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia — zat. nr 3
Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych — zat. nr 4

Wzér umowy- zat. nr 5
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Zatgcznik nr 1

OFERTA

Miasto Miedzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8
21-560 Miedzyrzec Podlaski

(Zamawiajgcy)

(petna nazwa wykonawcy, adres siedziba)

1. Nawigzujgc do ogloszenia o przetargu na:

Pelnienie obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania
»Przebudowa istniejacego budynku Stanicy Zeglarskiej na potrzeby Warsztatéw Terapii
Zajeciowej w Miedzyrzecu Podlaskim”

oferujemy wykonanie zamdwienia:

za warto$¢ netto (bez podatku VAT): ..o, zl

SIOWNIE FAOLTENS cicinsnnis smmuniin s s isisinis mmummmmmnnensonsemammamsn esss novsemsesss .
za wartoS¢ brutto (z podatkiem VAT): ..................cooiiiinl. zl
SIOWIIHE ZEOLFEHS wcsio. .05 s s isamanmmrs senssnensssmmanes suswrenmerssarevensovessrsrenssssoasss .

Osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy termin wykonania przedmiotu zamdwienia okreslony
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

5. Zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w specyfikacji w terminie i miejscu podanym przez Zamawiajgcego.

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. (W przypadku
gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub

Europesskie Rzeczpospolita  ;Bl-lubelskie V"3 Ruronelse -
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art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada - usuniecie tresci oswiadczenia
np. przez jego wykreslenie).

,,Wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w p6zniej
sktadanych dokumentach, o§wiadczeniach i wyjasnieniach dla potrzeb zwigzanych

z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego , zgodnie z ustawg z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w zwigzku

z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1.
w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

— w pelnym zakresie zwigzanym z udzieleniem zamdéwienia publicznego”

Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej o$wiadczam, ze zataczone do oferty dokumenty opisujg
stan faktyczny i prawny aktualny na dzien otwarcia ofert (art.297 kk).

Zalgcznikami do niniejszej oferty sa:

............................................................

Podpisano:

.....................................................

(upowazniony przedstawiciel)

Eﬂ?gggjzsiie Sch;pospolita ._ > lubel,ski_e/ Umzuig;?k?:,ﬁ':: -
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(pieczqtka nagléwkowa Wykonawcy)

Zalacznik nr 2

WYKAZ NAZDOROW INWESTORKICH O WARTOSCI NADZOROWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH BRUTTO (Z PODATKIEM VAT)
nie mniejszej jak 1 000 000,00 zl,

% £ .« e ’ rr 4
Nazwa zadania ) Miejsce robdt Wartos¢ Termin
catkowita realizacji
zamoOwienia
.................................. dnia ...............
Podpisano

(upowazniony przedstawiciel)

*)Uwaga: nalegy dolgczy¢ dokumenty potwierdzajqc, e ustugi nadzoru inwestorskiego
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone.

finduse, R VT
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(pieczqtka nagléwkowa Wykonawcy)

Zatacznik nr 3

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W REALIZACJI ZAMOWIENIA

Kwalifikacje Zakres

Nazwisko i imig zawodowe — wykonywanych Wyksztatcenie Informacja o
(uprawnienia czynno$ci w i lata podstawie
techniczne i realizacji doswiadczenia dysponowania tymi
kierownicze)* zamdbwienia osobami

Podpisano:
(upowazniony przedstawiciel)
..................................... AT o cronoesossismimamssmssanansss
E Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita

Program Regionalny - Polska

2@~ lubelskie

Swaluy yci]

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Zalacznik nr 4

OSWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ
OSOBY, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W REALIZACJI ZAMOWIENIA

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz:

Lo Pan(i) vovevrironeeiite e

posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr..................co

do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i jest
cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. PAOLLY o) eammmmusrssrs smmmomoecsss o svommmmme s s ss smmmmnn s s bbb foiasbi

posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr..................o,

do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych i jest czlonkiem
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3.PaAN() chiiei

posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr.................o,

do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych i jest czlonkiem Okregowe]
Izby Inzynier6w Budownictwa

Podpisano:

(upowazniony przedstawiciel)

Punduize Rzeczpospolita 7 [B-lubelskie  Unizfuropels -
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Zatacznik nr 5
Umowa Nr ......2019 (wzdr)

zawarta W dniu .........ocooiiiiiiinn w Migdzyrzecu Podlaskim pomigdzy Miastem Miedzyrzec
Podlaski z siedzibg 21-560 Migdzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 reprezentowanym przez:

Zbigniew Kot - Burmistrz Miasta Miedzyrzec Podlaski

strong zwang w dalszej czesci umowy “Zamawiajgcym”,

przy kontrasygnacie Ewy Szachnik Kazimierczak — Skarbnika Miasta

NIP o, , zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”  wyniku

przeprowadzonego postgpowania przetargowego o wartosci do 30.000 euro z dnia 18.02.2019r.

(numer sprawy: R-I11.271.5.2019) zostaje zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Przebudowa istniejgcego budynku Stanicy
Zeglarskiej na potrzeby Warsztatéw Terapii Zajeciowej w Migdzyrzecu Podlaskim”.

2. Zakres rzeczowy robét, o ktoérych jest mowa w ust. 1 nad realizacjg ktérego pelniony jest
nadzoér inwestorski, okreslony jest w Umowie pomiedzy Miastem Miedzyrzec Podlaski
A WYKONaweg TODOL: ....oueititii e ,
stanowigca zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Funkcje branzowych inspektoréw nadzoru petni¢ beda nizej wymienione osoby:

posiadajacy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej
BY i iwaswesicaass posiadajgcy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
B) cisemwsiiosnnmn posiadajacy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
4. Oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw pelnienia inspektora nadzoru stanowi Zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Przedmiot zamdwienia jest wspdtfinansowane ze $rodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOLECZNA Dziatanie 13.2
Infrastruktura ustug spotecznych zgodnie z podpisang w dniu 14.12.2017 r. umowag nr:
RPLU.13.02.00-06-0045/16-00 o dofinansowanie Projektu ,,Przebudowa istniejgcego budynku
Stanicy Zeglarskiej na potrzeby Warsztatéw Terapii Zajeciowej w Migdzyrzecu Podlaskim®

rinduse, ggowts (Qlubelsie Uasese g
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§2

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy nadzér nad realizacjg budowy
w zakresie robot konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych i sanitarnych zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, a w szczego6lnosci:

1. Obowiazki ogolne:

1y
2)

3)

4)
3)
6)

7)

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy.

Monitorowanie  przebiegu realizacji zadania oraz niezwloczne informowanie
Zamawiajgcego o zaistnialych nieprawidtowosciach.

Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg nadzorowanego zadania w zakresie objetym
niniejszg umowa.

Dziatanie we wspolpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie realizacji
zamOwienia, w zakresie okreslonym w umowie oraz w ofercie.

Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej
dzialalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru oraz pozostale osoby wskazane w ofercie powinny by¢ dostepne na
kazde zasadne wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy robot.

Pelna wspoélpraca z projektantem w zakresie kontroli poprawnosci wykonywanych robot
i ich zgodnoéci z dokumentacjg, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji
wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub zakresu robot.

Etap poprzedzajacy przejecie obowiazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) Przed planowanym terminem przejgcia robét i obowigzkéw inspektor zapozna si¢ z
dokumentacja Zamawiajgcego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajgcych si¢ na t¢ dokumentacj¢ dokumentow.

2) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosei stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowa.

3. Etap budowy:

1) Sporzadzanie na zgdanie Zamawiajacego raportu o postepie robot, uzyskiwanym poziomie
robot, sprawach finansowych, wystepujacych problemach w realizacji umowy o roboty
budowlane oraz planem robdt i finanséw na wskazany okres.

2) Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwiazanych z realizacjg nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa.

3) Rozliczanie ilosci materiatow rozbiorkowych wraz z nadzorowaniem miejsca ich
sktadowania.

4) Przekazanie wykonawcy robét terenu budowy, wystawienie polecenia rozpoczgcia robot.

5) Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdét oraz wbudowywanych materialéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierskg.

6) Obecno$¢ na budowie minimum raz w tygodniu oraz w szczegdlnych przypadkach na
kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy potwierdzone wpisem w dziennik
budowy.

7) Kontrola zgodnosci postepow realizacji robdt z umowg o wykonanie robot budowlanych

(sprawdzanie czy wydatki i postep prac s zgodne z harmonogramem).

Eoropariie saporpotia Pl-lubelskde et ISR
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8) Informowanie Zamawiajacego, gdyby postep robot budowlanych nie byl zadawalajacy,
o wszystkich $rodkach, ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz
wypelnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

9) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy.

10) Udzielanie wykonawcy robdt wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
zadania.

11) Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

12) Wyrazanie zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy.

13) Wnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce
robot, ktéra zachowuje si¢ niewtasciwie lub jest nieckompetentna lub niedbata w swojej
pracy; organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczacym postepu robot (rad
budowy), w ktérych udzial biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
zadania stron.

14) Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokétéw z tych narad
1 przekazywania ich Zamawiajagcemu i wykonawcy robdt w terminie 5 dni od dnia narady.

15) Monitorowanie postgpu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujagcym przy realizacji zadania harmonogramem robot.

16) Sprawowanie kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

17) Nadzorowanie badan materialow i robot wykonywanych przez wykonawce robot.

18) Zlecanie wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materiatow lub robdt
budzacych watpliwosé co do ich jakosci.

19) Zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajgcego.

20) Zatwierdzanie rysunkéw wykonawcezych sporzgdzanych przez wykonawce robot.

21) Weryfikowanie ,,rysunkdw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce Robot.

22) Dokonywanie obmiaru wykonanych robdt.

23) Dokonywanie odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

24) Sprawdzanie wykonanych robdt i powiadomienie wykonawcy rob6t o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych.

25) Poswiadczanie usunigcia przez wykonawce robdt wad.

26) Przygotowywanie do odbioru czgsciowego i koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci
1 prawidtowosci przedlozonych przez wykonawce robot dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot.

27) Sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot.

28) Poswiadczenie terminu zakonczenia robot.

29) Dostarczeniu Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez wykonawce robot po zakonczeniu robot.

30) Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robot.

31) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy.

32) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robot.
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33) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

34) Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opéZnienia tempa robdét po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

35) Whnioskowanie w przypadku koniecznosci o dokonanie zmian w dokumentacji projektowe;
wraz z przedlozeniem nowych zatozef projektowych i przedmiarem rob6t z wyliczeniem
kosztéw odpowiadajgcym proponowanym zmianom w poréwnaniu z ofertg wykonywanych

robot.
36) Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentow wymaganych przez instytucje
wspotfinansujace.

37) Sporzadzanie raportéw i sprawozdan wymaganych oraz procedury wdrazania projektu
(w zaleznosci od zrédta finansowania) na zgdanie Zamawiajgcego.

38) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentujgcej postgp budowy; (przed
rozpoczeciem robot, wczasie realizacji 1 po zakonczeniu rob6t) na zadanie
Zamawiajgcego.

39) Udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczefi 0osob trzecich wywotanych
realizacjg zadania.

40) Wykonanie wspdlnie z wykonawcg robdt harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
opracowanie prognoz platnosci, zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie
nadzorowanego zadania.

41) Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztoryséw przedstawionych przez
wykonawce.

42) Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, potwierdzajacej wykonanie inwestycji,
w tym — w szczeg6lnoscei tzw. robot zanikajacych na zgdanie Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:

1) Dopuszczeniu materialéw, prefabrykatow i wszystkich elementow 1 urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot.

2) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcg robot.

3) Dopuszczeniu do pracy wytwoérni mas bitumicznych i betonowych, wytworni
Prefabrykatéw oraz sprzetu i srodkéw transportu wykonawcy robot.

4) Wstrzymaniu rob6t prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

5) Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

6) Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

7) Przeprowadzeniu niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
inspektora.

. Inspektor nadzoru bedzie akceptowac:

1) Przedstawiony przez wykonawcg rob6t program zapewnienia jakosci robot i harmonogram
platnosci.

2) Propozycje wykonawcy rob6t odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inng
osobe niz wskazana w ofercie wykonawcy robot.

3) Zrodla pozyskania materialow miejscowych, o ile nie zostaly wskazane w ofercie
wykonawcy robot.

. Etap po zakonczeniu robét tj. w okresie zglaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan

inspektora bedzie nalezato:
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1) Finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy.
2) Dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad.
3) Odbiér wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad.
4) Wspieranie zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszezen
1 Sporow.
§3
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane zmianami
w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wilasne]j inicjatywy
w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaly wczesniej zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych nie przewidzianych umowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego w terminie 7 dni.
Wykonawca nie jest upowazniony w imieniu Zamawiajacego do wydawania Wykonawcy
polecen wykonywania robdt dodatkowych i zamiennych.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, lub zabezpieczenia przed awarig obiektu, to
Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy
zlecenia na ich wykonanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy w swoim imieniu.
O powyzszym fakcie Inspektor Nadzoru bezzwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego w terminie
do 3 dni od daty dokonania wpisu.

§ 4
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
brutto W WySOKOSCI weeevrrearerrneenecnenensnn zl (stownie ztotych: .................. ). Powyzsza

kwota zawiera réwniez ewentualne koszty zakupu sprzetu i wyposazenia niezbednego do
realizacji zadania. Wykonawca samodzielnie zapewni sprzet i wyposazenie niezbedne do
wykonywania zadan inspektora nadzoru.

Wyplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robot jednak nie czgsciej niz jeden raz na dwa miesigce na podstawie faktury
VAT potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT.

. Za datg zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia konta bankowego Wykonawcy.

Faktury VAT za realizacj¢ przedmiotu zamdowienia bedg wystawiane na Miasto Miedzyrzec
Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski.

§5

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca forma odszkodowania sg kary umowne:

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,
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—w wysokosei  15% wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego,
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
—w wysoko$ci 15 % wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
—za nieterminowa zaptate rachunku w wysokosci odsetek ustawowych.

§6
Jezeli w zwiazku z nie wykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce
obowiazkéw okreslonych w § 2 Zamawiajacy poniesie szkodg, to zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych Kodeksem Cywilnym.

§7
Wszelkie zmiany i uzupetnienia warunkéw Umowy mogg by¢ dokonywane za zgodg umawiajacych
sie stron, wyrazona na pi$mie w formie aneksu pod rygorem ich niewaznosci.

§8

W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Spory jakie mogg wynikna¢ przy realizacji niniejszej Umowy beda rozpatrywane przez wiasciwy
Sad.

§ 10
Integralng czescig niniejszej Umowy jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
Tes) o7 L A R P ETE R PRTR TR
stanowigca zatgcznik Nr 1 oraz oswiadczenie Inspektora Nadzoru o podjeciu obowigzkow
stanowigce zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 11
Umowe niniejszg z zatgcznikami sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym:
2 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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