MIASTO
MIEDZYRZEC PODLASKI1

ul. Pocztowa 8

21-560 Miedzyrzec Podlaski i i, dni
0 Misdaymos Pai aski Miedzyrzec Podlaski, dnia 20.09.2019r.

nr sprawy: R-111.271.35.2019

ZATWIERDZAM

Z up. Burmistrza Miasta

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego wartos¢ nie przekracza 30 000 euro

na:

Petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania
,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw po wyrobiskach Zwirowni z przeznaczeniem
na obszar turystyczny” -Dostawa urzadzen sportowo - rekreacyjnych

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowia:
1. Formularz oferty — zat. nr 1
Wykaz wykonanych nadzoréw budowlanych - zat. nr 2
Wykaz o0s6b, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia — zat. nr 3
Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych — zat. nr 4
Wzér umowy- zat. nr 5

o U e W

Warto$éé elementdéw robot - zat. nr 6

Fundusze . . g Unia Europejska
Europeiskie Rzeczpospolita s B~lubelskie B S
5 Prosfarg Rjeiooalny B Folska Swakuy pycie! Rcm‘gj?:pnefgionl;?n:gsoz



Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Miasto Miedzyrzec Podlaski

ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28

godziny pracy Urzedu Miasta Miedzyrzec Podlaski: 7°°-15*° poniedziatek, sroda, pigtek;
8%-16% wtorek, czwartek

adres strony internetowej: www.miedzyrzec.pl

adres e-mail: wrg@miedzyrzec.pl

Tryb udzielenia zamdéwienia

Niniejsze postepowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp" i zgodnie z
Regulaminem udzielania zaméwieri publicznych wspétfinansowanych ze $rodkéw finansowych Unii
Europejskiej.

Wartoé¢ zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okre$lonej w art.4 pkt 8 ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w specjalnosci:

- konstrukcyjno- budowlanej

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw po wyrobiskach
Zwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny” -Dostawa urzadzen sportowo - rekreacyjnych,
ktére obejmuje wykonanie :

Cze$¢ nr 1 — Dostawa i montaz urzadzen zabawowych na place zabaw Nr 1, Nr 2 i Nr 3
Cz¢$¢ nr 2 — Dostawa i montaz urzadzen zabawowych na plac zabaw sensoryczny Nr 4
Cze$¢ nr 3 — Dostawa i montaz urzgdzen Streetworkout

CzesS¢ nr 4 — Dostawa i montaz urzadzen silowni plenerowej

Cze$¢ nr 5 — Dostawa i montaz urzadzen Skateparku

2. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:
71247000-1

Szacowany koszt robét objetych nadzorem inwestorskim zadania pn. ,,Rewitalizacja zdegradowanych

obszar6w po wyrobiskach Zwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny” -Dostawa urzadzen

sportowo — rekreacyjnych,

Catkowita warto$¢ rob6t wynosi: 843 729,78 ztnetto (1 037 787,63 zt brutto).

Szczegbtowa wartosc elementéw roboét - zat. nr 6

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy nadzér nad realizacjg budowy

w zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych,

zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

A. Obowigzki ogélne:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwoler na prowadzenie budowy.
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2)

3)

4)
5)
6)

7)

Monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajacego
o zaistniatych nieprawidfowosciach.

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym niniejszg
umowa.

Dziatanie we wspodtpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w catym okresie realizacji zamdwienia,
w zakresie okreslonym w umowie oraz w ofercie.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymagahiami Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru oraz pozostate osoby wskazane w ofercie powinny by¢ dostepne na kazde
zasadne wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robaét.

Petna wspétpraca z projektantem w zakresie kontroli poprawnosci wykonywanych robdt i ich
zgodnosci z dokumentacjg, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji wprowadzenia
koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub zakresu robét.

B. Etap poprzedzajacy przejecie obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1)

2)

Przed planowanym terminem przejecia robdét i obowigzkéw inspektor zapozna sie
z dokumentacjg Zamawiajgcego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajgcych sie na te dokumentacje dokumentéw.

Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosSci stanu istniejagcego
z dokumentacja projektowa.

C. Etap budowy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)
11)

12)
13)

Sporzgdzanie na zgdanie Zamawiajgcego raportu o postepie robdt, uzyskiwanym poziomie robdét,
sprawach finansowych, wystepujgcych problemach w realizacji umowy o roboty budowlane oraz
planem robét i finanséw na wskazany okres.

Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa.

Rozliczanie ilosci materiatéw rozbiérkowych wraz z nadzorowaniem miejsca ich sktadowania.
Przekazanie wykonawcy robét terenu budowy, wystawienie polecenia rozpoczecia robét.
Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych
robot oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska.

Obecnos$¢ na budowie minimum raz w tygodniu oraz w szczegdlnych przypadkach na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy potwierdzone wpisem w dziennik budowy.

Kontrola zgodnosSci postepdw realizacji robét z umowag o wykonanie robét budowlanych
(sprawdzanie czy wydatki i postep prac sg zgodne z harmonogramem).

Informowanie Zamawiajgcego, gdyby postep roboét budowlanych nie byt zadawalajacy,
o wszystkich Srodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z umowy o roboty budowlane.

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robét zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy.

Udzielanie wykonawcy robdt wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych zadania.
Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

Wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w nocy i dni wolne od pracy.

Whioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robét,
ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy;
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)
29)

30)
31)

32)
33)
34)

35)

36)
37)
38)

39}

organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczgcym postepu robét (rad budowy), w ktérych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania stron.
Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokétéw z tych narad i przekazywania
ich Zamawiajgcemu i wykonawcy robét w terminie 5 dni od dnia narady.

Monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji zadania harmonogramem robét.
Sprawowanie kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw.

Nadzorowanie badar materiatéw i rob6t wykonywanych przez wykonawce robét.

Zlecanie wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badarn materiatéw lub robdt budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci.

Zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw laboratorium wskazanemu
przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez wykonawce robét.

Weryfikowanie ,,rysunkéw powykonawczych” sporzgdzanych przez Wykonawce Robét.
Dokonywanie obmiaru wykonanych robét.

Dokonywanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienie wykonawcy robdét o wykrytych wadach oraz
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.

Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét wad.

Przygotowywanie do odbioru czesSciowego i koricowego rohoét, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robét dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze robot.

Sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot.

Poswiadczenie terminu zakoriczenia robét.

Dostarczeniu Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatdw przygotowanych przez
wykonawce robét po zakoriczeniu robét.

Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robét.

Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy.

Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robot.

Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opdzinienia tempa robdét po uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Whnioskowanie w przypadku koniecznosci o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wraz
z przedtozeniem nowych zatozen projektowych i przedmiarem robdt z wyliczeniem kosztéw
odpowiadajgcym proponowanym zmianom w poréwnaniu z ofertg wykonywanych robét.
Wystawianie  wszelkich  niezbednych  dokumentéw  wymaganych przez instytucje
wspotfinansujgce.

Sporzadzanie raportvéw i sprawozdan oraz procedury wdrazania projektu (w zaleznosci od zrodta
finansowania) na zgdanie Zamawiajgcego.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentujgcej postep budowy; (przed rozpoczeciem
robdt, w czasie realizacji i po zakonczeniu robdt) na zadanie Zamawiajacego.

Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg
zadania.
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40) Wykonanie wspédlnie z wykonawcg robdét harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
opracowanie prognoz ptfatnosci, zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie
nadzorowanego zadania.

41) Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztoryséw przedstawionych przez
wykonawce.

42) Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, potwierdzajgcej wykonanie inwestycji, w tym —
w szczegblnosci tzw. robdt zanikajgcych na zgdanie Zamawiajacego.

D. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:

1) Dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét.

2) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot.

3) Dopuszczeniu do pracy wytwdérni mas bitumicznych i betonowych, wytwérni Prefabrykatéw oraz
sprzetu i srodkéw transportu wykonawcy robét.

4) Wstrzymaniu rob6t prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczedstwu lub niezgodnie
z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

5) Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

6) Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowe]j po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

7) Przeprowadzeniu niezbednych badar i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego inspektora.

E. Inspektor nadzoru bedzie akceptowac:
1) Przedstawiony przez wykonawce robdt program zapewnienia jako$ci robdt i harmonogram
ptatnosci.
2) Propozycje wykonawcy robdt odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inng osobe niz
wskazana w ofercie wykonawcy robét.
3) Zrédta pozyskania materialéw miejscowych, o ile nie zostaly wskazane w ofercie wykonawcy
robot.
F. Etap po zakonczeniu robot tj. w okresie zgtaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan
inspektora bedzie nalezato:
1) Finalizacja zadar wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy.
2) Dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia
wad.
3) 0dbiér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad.
4) Wspieranie zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw.
UWAGA:
Przedmiot zamdwienia jest wspoétfinansowane ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOLECZNA Dziatanie 13.3 Rewitalizacja obszaréw miejskich zgodnie z
podpisang w dniu 20.12.2018 r. umowag nr: RPLU.13.03.00-06-0032/17-00 o dofinansowanie Projektu
,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw po wyrobiskach Zwirowni z przeznaczeniem na obszar
turystyczny”
Rozdziat IV- Termin wykonania zamdéwienia
1. Planowany termin rozpoczecia robot —01.03.2020 r.
2. Planowany termin zakoriczenia robét — 15.06.2020 r.
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3.

Okres gwarancji - 60 miesiecy od daty faktycznego zakoriczenia robét.

Rozdziat V - Warunki udziatu w postepowaniu

1.

4,
5.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy spetniajg nizej wymienione warunki:
a) posiadajg wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania robo6t budowlanych w specjalnosciach:
- konstrukcyjno- budowlanej

b) posiadajg wiedze i doswiadczenie — warunek zostanie spefniony, jezeli wykonawca wykaze, ze
wykonat w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie — co najmniej jedng ustuge nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, o wartosci robot budowlanych brutto
(z pod. VAT) nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (stownie ztotych: jeden milion ztotych)
z zalgczeniem dokumentow (referencji) potwierdzajgcych, ze ww. ustuga nadzoru
inwestorskiego zostata wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedng osobe
w maksimum dwdch specjalnosciach o ile posiada stosowne uprawnienia budowlane.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamodwienia, niezaleznie od charakteru prawnego faczacego go z nimi stosunkdw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest zataczy¢ do Oferty pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw lub oséb do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamodwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Rozdziat VI - Opis sposobu przygotowania oferty.

1
2.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na cato$¢ przedmiotu zamdwienia.

Oferta powinna by¢ przygotowana w formie pisemnej, w jezyku polskim i odpowiada¢ na kwestie
zwigzane z przetargiem w/g kolejnosci ujetej w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Pozgdane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty byly kolejno ponumerowane.

Oferta winna by¢é podpisana przez osobe upowazniong do dziatania w imieniu firmy oraz zawieraé
wymagane ustawg zatgczniki i oswiadczenia, a takze informacje zgdane w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

Poprawki dokonywane w ofercie musza by¢ jednoczesnie, czytelne i zrozumiate oraz parafowane przez
osobe podpisujgcg catg oferte.

Oferte nalezy wtozy¢ do koperty oznaczonej nastepujaco:

Przetarg nieograniczony — Petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji
zadania Petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania

,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw po wyrobiskach Zwirowni z przeznaczeniem
na obszar turystyczny” -Dostawa urzadzen sportowo — rekreacyjnych nie otwierac przed
01.10.2019 r. godz. 11:15”

i zawierajgcej nazwe i adres Wykonawcy.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé ztozong przez siebie
oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Zmiany te muszg zosta¢ przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo
koperta powinna zosta¢ oznaczona okresleniami ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE”.

Eoropankie gecporpotia P-lubelside e I
Program Regionalny - olska SW& Uc‘e- Rozwoju Regionalnego



10.

11.

12.

13.

Oferty ztozone po terminie Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié
tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajgcy
zamieszcza jg na stronie internetowej, na ktdrej udostepniona jest specyfikacja. Kazda wprowadzona
przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig specyfikacji istotnych warunkédw zamdwienia.
Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do
wprowadzenia zmian tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Informacje o przedtuzeniu
terminu Zamawiajgcy niezwtocznie zamieszcza na stronie internetowej, na ktdérej udostepniona jest
specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedtozeniem oferty oraz
odpowiedzialnosci z tym zwigzanych, a Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu
wykonawcdéw w postepowaniu.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia jest udostepniona Wykonawcom w formie
elektronicznej na stronie internetowej Miasta Miedzyrzec Podlaski http://bip.miedzyrzec.pl i réwniez
w formie pisemnej w Urzedzie Miasta Miedzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
pok. 4 w dniach poniedziatek + pigtek w godz. 9:00 + 14:00.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert.

14. Zamawiajacy nie bedzie udzielat wykonawcy zaliczek na realizacje przedmiotu zamdwienia.
15. Kompletna oferta powinna zawiera¢:

1) Formularz oferty (zat. nr 1);

2) Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, petnionych nadzoréw
inwestorskich nad robotami budowlanymi z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zatgczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze ustuga nadzoru inwestorskiego
byta petniona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej — Wykonawca winien umiesci¢ w wykazie
minimum 1 ustuge nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartosci brutto
(z podatkiem VAT) nie mniejszej jak 1 000 000,00 zt (jeden milion ztotych) zatgczajac dokumenty
potwierdzajace, ze ustuga nadzoru inwestorskiego zostata wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej - zat. nr 2;

3) Woykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, petniacych funkcje inspektoréw
nadzoru w danej specjalnosci technicznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednego do wykonania zamoéwienia, (zat. nr 3);

4) Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych przez osoby, ktére bedy uczestniczyc
w realizacji zamowienia — zat. nr 4
Uwaga!

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowainiong do reprezentowania firmy.

16. Postanowienia dotyczace sktadanych dokumentéw:

1) Dokumenty w niniejszym postepowaniu moga by¢ sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodnos¢ z oryginatem”.

2) Zamawiajgcy bedzie zadat przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytgcznie wtedy, gdy ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

3) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Eﬂ?gﬁéjﬁie Scheclfpospolita b lubelgki,e, Unili‘;:&?:{i‘:: n
Program Regionalny - olska S"“"é\‘j 57“"- Rozwoju Regionalnego



Rozdziat VII - Wadium
Zamawiajgcy nie przewiduje wniesienia wadium.

Rozdziat VIII - Opis obliczania ceny ofertowej
1. Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami: cena oferty - 100%
2. Punkty za koszt wykonania (wartos¢ brutto) oblicza sie wg wzoru:

cena hajnizsza
C=  —mmmmmmmmmeee- - x 100 =ilo$¢ punktéw dla danej oferty
cena danej oferty
3. Cena ofertowa powinna obejmowac cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Cena ofertowa obliczona wg w/w zasad powinna by¢ podana w ztotych polskich cyframi i stownie.
5. Oferta na warto$¢ brutto ( z podatkiem VAT ) winna wynika¢ z dodania cen sktadnikowych
poszczegdlnych jej elementdw.

Ea

Rozdziat IX - Miejsce i termin skiadanie ofert.
Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 01.10.2019 r. o godz. 11:00 w Sekretariacie Urzedu Miasta
w Miedzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 pok. nr 22.

Rozdziat X - Miejsce i termin otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 01.10.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiajgcego przy
ul. Pocztowej 8 pok. 4.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdziat XI - Uprawnieni do udzielania informacji

1. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z wykonawcami jest p. Krzysztof Krawiec —
tel. (83) 372-62-18.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza innej formy porozumiewania sie Wykonawcéw z Zamawiajagcym jak
pisemna.

Rozdziat XIl = Wzér umowy

Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca zawart umowe w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach

okreslonych we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw

zamodwienia.

Rozdziat XllI- Bezpieczeristwo i ochrona informacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODO”, informujg, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Migdzyrzec Podlaski jako

kierownik Urzedu Miasta w Miedzyrzecu Podlaskim Miasto Migdzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8,
21-560 Migdzyrzec Podlaski tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28 ;

Eroatie Recpospolts  ;Belubelskle Mt
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= (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiajacego: iod@miedzyrzde.pl ).

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu
zwigzanym z udzieleniem zamdwienia o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej wyrazonej w
zlotych réwnowartosci 30 000 euro netto. Pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw po
wyrobiskach Zwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny” -Dostawa urzadzen
sportowo - rekreacyjnych R-111.271.35.2019

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach, o ktorych mowa powyzej, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych moga by¢ osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow

= Pani/Pana dane nie beda przekazywane do panstw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj.

panstw trzecich)

= Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane przez okres niezb¢dny do realizacji celéw okreslonych

powyzej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.

= Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia,

ograniczenia, przetwarzania, jezeli zachodza przestanki do tych uprawnien i nie sg ograniczone
poprzez inne przepisy prawne. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystapienia
do zamowienia

= Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego si¢

ochrong danych osobowych tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

= Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz nie beda profilowane.

Rozdziat XIV — Zatgczniki: od nr 1 -5
1. Formularz oferty — zat. nr 1
Wykaz wykonanych nadzoréw budowlanych — zat. nr 2
Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w realizacji zamowienia — zat. nr 3
Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien budowlanych — zat. nr 4
Wzdér umowy- zat. nr 5
Wartos¢ elementéw robot - zat. nr 6

o ks (R

Fundusze . : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita £~ lubelskie Europejski Fundh
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Zatacznik nr 1

OFERTA

Miasto Miedzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8
21-560 Mi¢dzyrzec Podlaski

(Zamawiajgcy)

....................................................................

(pelna nazwa wykonawcy, adres siedziba)

1. Nawigzujac do ogloszenia o przetargu na:

Pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania
»Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw po wyrobiskach Zwirowni z przeznaczeniem
na obszar turystyczny” -Dostawa urzadzen sportowo - rekreacyjnych

oferujemy wykonanie zamowienia:

za warto$¢ netto (bez podatku VAT): ... 7}

SEORRIOTE ZROUPEIE s usmismacsmansumonssincasio s s o 0o amsnss s 35 B PR s S BSR4 ;
za warto$¢ brutto (z podatkiem VAT): ..., z1
SRONIATE THOUNOIE .00 .m0k s s, 0. S G ST it :

Osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajgcym w sprawach dotyczacych realizacji umowy

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen.

4, Os$wiadczamy, ze akceptujemy termin wykonania przedmiotu zamodwienia okreslony
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

5. Zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w specyfikacji w terminie i miejscu podanym przez Zamawiajacego.

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Oswiadczam, ze wypehitlem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. (W przypadku
gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych

Eﬂ?gﬁéﬁiie Bzizc’fpospolita Z| -lumbatelgki,e, ”“‘;E,‘;;?k‘,’:’nj‘u‘: m
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lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO tresci o§wiadczenia wykonawca nie sktada - usunigcie tresci o$wiadczenia
np. przez jego wykreslenie).

,» Wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w p6zniej
sktadanych dokumentach, oswiadczeniach i wyjasnieniach dla potrzeb zwigzanych

z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego , zgodnie z ustawg z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w zwigzku

z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

— w pelnym zakresie zwigzanym z udzieleniem zamo6wienia publicznego”

Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej oswiadczam, ze zatgczone do oferty dokumenty opisujg
stan faktyczny i prawny aktualny na dzien otwarcia ofert (art.297 kk).

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

............................................................

Podpisano:

.....................................................

(upowazniony przedstawiciel)

Fundusze . : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita £~ lubelskie Europejski Fund
i Ptogran[: Rgglonalny - Polska S”“"téy f]"‘e! Rozv":lofi?:pkefgion:?n:gs:
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(pieczgtka nagliéwkowa Wykonawcy)

Zatgcznik nr 2

WYKAZ NAZDOROW INWESTORKICH O WARTOSCI NADZOROWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH BRUTTO (Z PODATKIEM VAT)
nie mniejszej jak 1 000 000,00 z1,

. F [ r rr :
Nazwa zadania ) Miejsce robot Wartos¢ Termin
catkowita realizacji
zamOwienia
.................................. dnia ...ccevennene
Podpisano

(upowazniony przedstawiciel)

*)Uwaga: nalety dolgczyé dokumenty potwierdzajqc, Ze ustugi nadzoru inwestorskiego
zostaly wykonane zgodnie 7z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone.

Fundusze . . : Unia Europejska
B e Rzeczpospolita 2 B~lubelskie Eireneitia Purd
i P:ograne Rgglonalny - Polska Smalyf ppcie! Rozw':)'j?spkecj:;ion:?neugs;
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Zalacznik nr 3

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W REALIZACJI ZAMOWIENIA

Kwalifikacje Zakres
Nazwisko i imi¢ zawodowe — wykonywanych Wyksztalcenie Informacja o
(uprawnienia czynnosci w i lata podstawie
techniczne i realizacji doswiadczenia dysponowania tymi
kierownicze)* zamOwienia osobami
Podpisano:
(upowazniony przedstawiciel)
..................................... (3111 R
B e Rzeczpospolita 2@+ lubelskie Hig Eucopeiska
Program Regionalny - Polska

Jmaty'fjde!

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Zakacznik nr 4

OSWIADCZEN!E O POSIADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ
OSOBY, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W REALIZACJI ZAMOWIENIA

OSWIADCZENIE
Niniejszym o$wiadczam, iz:
Lo PRI 10 16 sowmmomans 2 5 s oo 3 5 63 ssmmsast 5o 5§ Spsmmemy £ 2 wauassns 1858
posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane nr................ooooi

do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j i jest
cztonkiem Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa

Podpisano:

Fundusze . . : Unia Europejska
Europeiskie Rzeczpospolita 2B~ lubelskie s
H roennisoony I Polsie Fualiyel oo
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Zalgcznik nr 5
Umowa Nr ......2019 (wz6r)

zawarta wdnit ..........ooeeiniiin.. w Migdzyrzecu Podlaskim pomigdzy Miastem Miedzyrzec
Podlaski z siedzibg 21-560 Miedzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 reprezentowanym przez:

Zbigniew Kot - Burmistrz Miasta Mi¢dzyrzec Podlaski

strong zwang w dalszej czg¢$ci umowy “Zamawiajgcym”,

przy kontrasygnacie Ewy Szachnik Kazimierczak — Skarbnika Miasta

MIP . sounnnsssvssissammmans s s ssnmmens , zwanym Ww dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”  wyniku
przeprowadzonego postepowania przetargowego o wartosci do 30.000 euro z dnia 20.09.2019r.
(numer sprawy: R-111.271.35.2019) zostaje zawarta umowa o tresci nastgpujacej:
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: Pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji zadania ,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw po
wyrobiskach Zwirowni z przeznaczeniem
na obszar turystyczny” -Dostawa urzadzen sportowo - rekreacyjnych
2. Zakres rzeczowy robot, o ktoérych jest mowa w ust. 1 nad realizacja ktérego pelniony jest
nadzor inwestorski, okreslony jest w Umowie pomiedzy Miastem Migdzyrzec Podlaski
8. WYKORAWOE FODOT! susscsusmmmnsonesis omswnss 055555595905 555 Soveamaiss o 15 RESHsss 5555 s SEFORERET§ 53 58505 5
stanowigca zalgcznik nr 1 do niniejszej] Umowy.
3. Funkcje branzowych inspektoréw nadzoru petni¢ bedg nizej wymienione osoby:
D) posiadajgcy uprawnienia budowlane nr . . . . . . w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej

4,  Oswiadczenie o przejeciu obowigzkdw penienia inspektora nadzoru stanowi Zalgcznik nr 2
do niniejszej umowy.

5.  Przedmiot zaméwienia jest wspotfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOLECZNA Dziatanie 13.3
Rewitalizacja obszaré6w miejskich zgodnie z podpisang w dniu 20.12.2018 r. umowa nr:
RPLU.13.03.00-06-0032/17-00 o dofinansowanie Projektu ,,Rewitalizacja zdegradowanych
obszaréw po wyrobiskach Zwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny”

§2
Do obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy nadzér nad realizacjag budowy
w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i drogowych zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:
1. Obowigzki ogdlne:
1) Pelienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy.

Fundusze : . : Unia Europejska
Europeiskie Rzeczpospolita 2B~ lubelskie ol il
E rovonnisorny I Polsa Sl st



2)

3)

4)
5)
6)

7)

Monitorowanie  przebiegu realizacji zadania oraz niezwloczne informowanie
Zamawiajgcego o zaistniatych nieprawidlowosciach.

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym
niniejszg umowa.

Dziatanie we wspotpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w calym okresie realizacji
zamoOwienia, w zakresie okreslonym w umowie oraz w ofercie.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacja swojej
dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru oraz pozostate osoby wskazane w ofercie powinny by¢ dostepne na
kazde zasadne wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robot.

Petlna wspotpraca z projektantem w zakresie kontroli poprawnosci wykonywanych robdt
i ich zgodnosci z dokumentacjg, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji
wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub zakresu robot.

Etap poprzedzajacy przejecie obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) Przed planowanym terminem przejgcia robot i obowigzkéw inspektor zapozna si¢ z
dokumentacja Zamawiajagcego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajacych sie na te dokumentacje dokumentow.

2) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektows.

. Etap budowy:

1))

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9

10)

Sporzadzanie na zagdanie Zamawiajgcego raportu o postepie robot, uzyskiwanym poziomie
robét, sprawach finansowych, wystepujacych problemach w realizacji umowy o roboty
budowlane oraz planem robo6t i finanséw na wskazany okres.

Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa.

Rozliczanie ilo$ci materiatbw rozbiérkowych wraz z nadzorowaniem miejsca ich
sktadowania.

Przekazanie wykonawcy rob6t terenu budowy, wystawienie polecenia rozpoczecia robot.
Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierska.

Obecno$¢ na budowie minimum raz w tygodniu oraz w szczegdlnych przypadkach na
kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy potwierdzone wpisem w dziennik
budowy.

Kontrola zgodnos$ci postgpow realizacji robot z umowa o wykonanie rob6t budowlanych
(sprawdzanie czy wydatki i postep prac sg zgodne z harmonogramem).

Informowanie Zamawiajgcego, gdyby postep robot budowlanych nie byl zadawalajacy,
o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢é w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz
wypelienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robdt zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy.

Udzielanie wykonawcy rob6t wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
zadania.

Evro ke secporpotta s Be-lubelskie Uity
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11) Kontrola zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu.

12) Wyrazanie zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy.

13) Whnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce
robot, ktéra zachowuje sie niewlasciwie lub jest niekompetentna lub niedbala w swojej
pracy; organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczacym postgpu robdt (rad
budowy), w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢
zadania stron.

14) Organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokétdw =z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu i wykonawcy robot w terminie 5 dni od dnia narady.

15) Monitorowanie postgpu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy realizacji zadania harmonogramem robot.

16) Sprawowanie kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatlow.

17) Nadzorowanie badan materialow i robot wykonywanych przez wykonawcg robot.

18) Zlecanie wykonawcy robét wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci.

19) Zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajgcego.

20) Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzagdzanych przez wykonawce robot.

21) Weryfikowanie ,,rysunkdéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce Robot.

22) Dokonywanie obmiaru wykonanych robot.

23) Dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

24) Sprawdzanie wykonanych rob6t i powiadomienie wykonawcy robdt o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych.

25) Pos$wiadczanie usunigcia przez wykonawce rob6t wad.

26) Przygotowywanie do odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnoscei
i prawidlowosci przedlozonych przez wykonawce robot dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot.

27) Sprawdzenie zestawien ilosci 1 wartosci wykonanych robot.

28) Poswiadczenie terminu zakonczenia robot.

29) Dostarczeniu Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez wykonawce rob6t po zakonczeniu robot.

30) Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robot.

31) Powiadamianie Zamawiajagcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy.

32) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robot.

33) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

34) Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opéznienia tempa robét po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

35) Wnioskowanie w przypadku koniecznosci o dokonanie zmian w dokumentacji projektowe;
wraz z przedlozeniem nowych zatozen projektowych i przedmiarem rob6t z wyliczeniem
kosztéw odpowiadajgcym proponowanym zmianom w poréwnaniu z oferta wykonywanych
robot.

Fundusze . S Unia Europejska
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36) Wystawianie wszelkich niezbgdnych dokumentéw wymaganych przez instytucje
wspolfinansujace.

37) Sporzadzanie raportow i sprawozdan wymaganych oraz procedury wdrazania projektu
(w zaleznosci od Zrdédta finansowania) na zgdanie Zamawiajgcego.

38) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentujgcej postep budowy; (przed
rozpoczeciem robdt, wczasie realizacji i po zakonczeniu robot) na zgdanie
Zamawiajacego.

39) Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacja zadania.

40) Wykonanie wspélnie z wykonawcg robdt harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
opracowanie prognoz platnosci, zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie
nadzorowanego zadania.

41) Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztoryséw przedstawionych przez
wykonawce.

42) Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, potwierdzajacej wykonanie inwestycji,
w tym — w szczego6lnosci tzw. robdt zanikajacych na zgdanie Zamawiajgcego.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowaé o:

1) Dopuszczeniu materialdw, prefabrykatow i wszystkich elementow 1 urzgdzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot.

2) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot.

3) Dopuszczeniu do pracy wytwérni mas bitumicznych i betonowych, wytworni
Prefabrykatow oraz sprzgtu i Srodkdw transportu wykonawcey robét.

4) Wstrzymaniu robét prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

5) Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

6) Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

7) Przeprowadzeniu niezbgdnych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
inspektora.

5. Inspektor nadzoru bedzie akceptowac:

1) Przedstawiony przez wykonawce robdt program zapewnienia jako$ci rob6t i harmonogram
platnosci.

2) Propozycje wykonawcy robdt odnosnie zmiany kierownika budowy lub rob6t na inng
osobg niz wskazana w ofercie wykonawcy robot.

3) Zrodla pozyskania materiatow miejscowych, o ile nie zostaly wskazane w ofercie
wykonawcy robot.

6. Etap po zakonczeniu robot tj. w okresie zglaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan
inspektora bedzie nalezato:

1) Finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy.

2) Dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do
usunigcia wad.

3) Odbioér wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad.

4) Wspieranie zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow.

Elropajakie Rzeczpospolita B~ lubelskie e n
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§3
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane zmianami
w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wlasnej inicjatywy
w ftrakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaly wczesniej zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych nie przewidzianych umowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajacego w terminie 7 dni.
Wykonawca nie jest upowazniony w imieniu Zamawiajacego do wydawania Wykonawcy
polecen wykonywania robot dodatkowych i zamiennych.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, lub zabezpieczenia przed awarig obiektu, to
Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy
zlecenia na ich wykonanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy w swoim imieniu.
O powyzszym fakcie Inspektor Nadzoru bezzwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego w terminie
do 3 dni od daty dokonania wpisu.

§4

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

brutto W WySOKOSCI weveererercnransencancnnanes zt (stownie zlotych: .................. ). Powyzsza
kwota zawiera réwniez ewentualne koszty zakupu sprzetu i wyposazenia niezbednego do
realizacji zadania. Wykonawca samodzielnie zapewni sprz¢t i wyposazenie niezbedne do
wykonywania zadan inspektora nadzoru.

Wyplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastapi proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robdt jednak nie cze$ciej niz jeden raz na dwa miesigce na podstawie faktury
VAT potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do dokonania zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT.

Za datg zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia konta bankowego Wykonawcy.

Faktury VAT za realizacj¢ przedmiotu zaméwienia bedg wystawiane na Miasto Miedzyrzec
Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski.

§5

Strony postanawiaja, ze obowigzujgca forma odszkodowania sg kary umowne:

L.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzief przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,

—w wysokosci  15% wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego,

—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dziefi zwloki w usunieciu wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

—w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

—za nieterminowa zaplat¢ rachunku w wysokosci odsetek ustawowych.
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§6
Jezeli w zwigzku z nie wykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w § 2 Zamawiajacy poniesie szkode, to zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych Kodeksem Cywilnym.

§7
Wszelkie zmiany i uzupelnienia warunkéw Umowy mogg by¢ dokonywane za zgodg umawiajgcych
sie stron, wyrazong na pi§mie w formie aneksu pod rygorem ich niewaznosci.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Spory jakie mogg wyniknaé¢ przy realizacji niniejszej Umowy bedg rozpatrywane przez wiasciwy
Sad.

§ 10
Integralng czescig niniejszej Umowy jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
BOBOE  — dommrrnessssammmmmnesso b ammmommes o o o smmnasinn s « = smolbmeiriiil 47 5 35 RBEESE 6 6§ 5 3 SRRAMIETA § ¥ § 4 MGHAHGS 1 3 2 SHERNS
stanowigca zafgcznik Nr 1 oraz o$wiadczenie Inspektora Nadzoru o podjeciu obowigzkow
stanowigce zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 11
Umowe niniejszg z zalgcznikami sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym:
2 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Eormile peapospotts fl-lubelside et ISR
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Wartosé¢ elementow robot

Lp

Nazwa

Wartos¢ Netto

Czes¢ nr 1 — Dostawa i montaz urzadzen

Rzeczpospolita

Europejskie
Program Regionalny - Polska

1 zabawowych na place zabaw Nr 1, Nr 2 i Nr 3 309 240,00 zt
2 abaowyeh s ple zabaw sensorgezny Nr 4 158 536,59 I
3. %z%‘%i;u]t)ostawal montaz urzadzen 24 653,20 ”
4. %?1%)% — Dostawa i montaz urzadzen sitowni 54 299,99 -
5. g_}fsts’e(’:p%lfu — Dostawa i montaz urzadzen 297 000,00 "
SUMA NETTO 843 729,78 zt

Fundusze

7 #~lubelskie
Smalufzycie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Zatacznik nr 6






